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k6z0Ott a mai napon az alabbi feltételekkel:

1. Felek megallapitjak, hogy Megrendelé 2014. december 18. napjan
kozbeszerzési eljarast inditott ,Ut- és jardarekonstrukcio” targyaban. Az
eljaras nyertese a Vallalkozé, mint ajanlattevé lett. Felek jelen
vallalkozasi szerzé6dést a kézbeszerzési eljarasban a Megrendeld, mint
ajanlatkéré ajanlattételi felhivasa és dokumentaciéja, valamint a
Vallalkozé, mint nyertes ajanlattevé ajanlata szerint kétik meg.

2. Szerz6db felek jelen szerzdédést 12 hénap hatarozott idétartamra, keret
jelleggel kétik meg: 2015. februar 2.-té6l 2016. februar 1.-ig. Jelen
szerz6dés megszinik a szerzédés 14. pontja szerinti keretésszeg (nettd
149.950.000 HUF) kimerillésével is.

Szerz6dé felek megallapodnak, hogy jelen szerz6dést Keretszerzédésnek
tekintik, a munkak elvégzésének szikségességét, megkezdésének és
befejezésének idépontjat, mennyiségét a helyszinek kéz6és bejarasa utan
Megrendelé doénti el. Déntését irdasos megrendelés (tovabbiakban
Megrendelés), formajaban kozli Vallalkozéval. Az elvégzett munkak
elszamolasa a keretszerzédésben roégzitett egységarakon torténik, a
ténylegesen elvégzett munka mennyiségének tételes felmérése és
Megrendelé altali leigazolasa alapjan. Az ajanlattételi felhivasban
szerepld keretésszegnél kisebb 6ssz-megrendelés esetén a Megrendelb
kizarja a kartéritési (elmaradt haszon, stb.) lehetdseget.

3. Vallalkozé elvallalja és koételezi magat arra, hogy a targyi beszerzés
munkait az ajanlattételi felhivasban, a dokumentaciéban és a Vallalkozoi
nyertes ajanlatban foglaltak szerint teljes kériien elvégzi. Felek régzitik,
hogy a jelen szerz6dés mellékletben megadott mennyiségek/gyakorisagi
szorzok az elézé iddészak alapjan készitett felmérésre alapozva lettek
megjeldlve.

A Megrendelé rendelkezéseivel 6sszhangban a tényleges miuszaki
feladatnak megfelelé 0Osszetételli, igazolt teljesitések szamlazasara
jogosult a Vallalkoz6 az ajanlatdban bearazott koltségvetés szerinti
régzitett egységarakon.

4. Megrendeld a munkateruletet, mindig az adott megrendelésekben
foglaltak szerint bocsatja a Vallalkozé rendelkezésére. A munkaterilet
atadasat a felek minden esetben az épitési napléban régzitik.
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5. A munkaterilet atadasa utan a munkavédelem megszervezése, az
ovorendszabalyok és az egészségiugyi rendszabalyok megtartasa, a
kornyezetvédelmi eldirasok betartasa, a mitargyak allandé védelmének
biztositasa valamint a munkaugyi eléirasoknak valé megfelelés Vallalkozé
kotelezettsége. Vallalkozd koteles tovabba a forgalomkorlatozasrol a
lakossagot megfelel6 idében és gondossaggal tajékoztatni.

Ha a kézterulet igénybevételére, forgalomterelésre van sziikség, az ehhez
szikséges engedélyt a Vallalkozé koteles beszerezni és viselni a
koézterilet hasznalatanak dijat.

A munkateriletek elkeritésérdl, lezarasarol, az elbirt figyelmeztetd
jelzések elhelyezésérdl a Vallalkozé kételes gondoskodni: Vallalkozé az
altala leszallitott anyagok lerakasarél, biztonsagos tarolasarél és
O6rzésérdl, a teljes karveszély viselése mellett maga kételes gondoskodni.

6. Vallalkozé kartéritési felelésséggel tartozik a teljesités helyszinén
talalhaté vagyontargyakért. Vallalkozé az altala okozott karokat kételes
megtériteni, az eredeti allapotot helyreallitani.

7. A jelen szerz6dés Vallalkozé altali teljesitésében tiz szazalékot
meghalad6é mértékben csak a Vallalkozénak a nyertes ajanlatban megjelolt
alvallalkozéi m(koédhetnek kézre. Ha a szerzédéskotést kdvetdben — a
szerz6déskor elére nem lathaté ok kdvetkeztében - beallott |ényeges
koérilmény miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithet6
a megjelélt alvallalkozéval, a Megrendelé a Vallalkozé altal megjeldlt mas
szervezet (személy) alvallalkozéként valé kézrem(kdédéséhez s
hozzajarulhat, ha az megfelel a koézbeszerzési eljarasban az
alvallalkozékra meghatarozott kévetelményeknek.

Az alvallalkozék munkavégzésének O0sszehangoliasa a Vallalkoz6 feladata.
Vallalkozé az alvallalkozék jogellenes magatartasaért ugy felel, mintha
sajat maga jart volna el.

A Vallalkozé kételes valamennyi, a helyszinen munkat végzé
alvallalkozojat irasban bejelenteni a Megrendelének, és az épitési
napléban régziteni az alkalmazott vallalkozékat.

8. Vallalkoz6 koételes a jogszabalyi eldéirasoknak megfeleléen épitési
naploét vezetni, az épitési napléval kapcsolatban kételes a 191/2009.
(1X.15.) Kormany rendeletben foglaltakat betartani. Megrendelé vagy a
nevében eljar6 megbizottja a munkavégzését barmikor megtekintheti, 10
naponként pedig koételes ellenérizni, hogy a kivitelezés a terveknek és az
ajanlatnak megfeleléen térténik-e.

Megrendelé vagy megbizottja az észrevételeit koteles az épitési napldba
bejegyezni. Vallalkozé kételes a Megrendeld és megbizottja szamara az
ellenérzést lehetévé tenni és az ahhoz szikséges adatokat, felvilagositast
megadni.

Ha a kivitelezés soran olyan részek, szerkezeti elemek, tartozékok stb.
készilnek el, amelyeket utébb el kell takaritani, errél Vallalkozé koteles a
Megrendeldt, illetve a megbizottjat értesiteni annak megjeldlésével, hogy
az eltakarasra mikor kerul sor, illetve az ellenérzés meddig lehetséges.




A Vallalkoz6 koteles a kivitelezést akadalyozo tényezérél a Megrendelét
24 6ran belll irasban értesiteni.

9. Megrendeld képviseldje: Tasnady Rébert / Molnar Andras Istvan
telefon: +36-1/231-3101/325

Megrendeld altal megbizott épitési miszaki ellenér: Hernadi Maria
telefon: 06 30 919-56-10

Vallalkozé felel6s miiszaki vezetéje: Barta Gabor
telefon: 06/20942 - 4408

Teljesités igazolasra jogosult:

Megrendeld részérdl: Szabd6 Zsolt (Varostizemeltetési Féosztaly vez)
telefon: +36-70/452-7000
Vallalkozé részérél: dr. Kovacs Andras

telefon: 30/9502/380

10. Szerz6dés idétartama alatt felmertlé felGjitasi, javitasi,
karbantartasi munkak megrendelése a Megrendelé irasos bejelentésével
(Megrendelés) térténik a Vallalkozé iranyaban, melyben megjelélésre
keril a munkavégzés helye, mennyisége és hatarideje.

Vallalkoz6 kotelessége, hogy a TU-t és MMT-t elkészitse, és azt a munka
megkezdése elétt jovahagyassa a Megrendelével vagy képviselbjével.

11. Felujitasi munka (egyedi, eseti Megrendelés) esetén Megrendeld
az épitési munkak befejezését kovetden a Vallalkozo eldzetes készre
jelentése alapjan a Megrendelé altal megjelélt hatarnapra az atadas-
atvételi eljarast kitlizi és lefolytatja. A teljesitési hataridé tekintetében az
adott munkarész sikeres miuszaki atadas-atvételrél felvett jegyzékdnyv
idépontja tekintend6é a szerz6dés teljesitése szempontjabél irdnyadénak.
A mUiszaki atadas-atvétel feltétele a jelen szerz6désben meghatarozott
munkak |. osztalya, maradéktalan teljesitése valamint az atadasi
dokumentacié (felvett jegyz6kdnyvek, felmérési napldé, megvaldsulasi terv
és mindsitési dokumentacié papir valamint CD/DVD-n digitalis pdf és
szerkeszthetd formatumban egyarant) Megrendel6 részére torténd teljes
korl atadasa. A felmerult hibak/hianyossagok kijavitasanak elvégzésérél
Véllalkozé irasban értesiti a Megrendel6t. Vallalkozé azon a napon
teljesit, amikor a sikeres atadas-atvétel megtértént. A hibak/hianyossagok
csak ezt kdévetben tekintheték kijavitottnak.

12. Karbantartasi (katyuzasi) munkak (folyamatos eseti Megrendelés)
esetén Megrendeld a munkak Vallalkozé ajanlataban szereplé hataridével
tértend befejezését koévetéen a Vallalkozé elézetes készre jelentése
alapjan folyamatos atadas-atvételi eljarast tliz ki és folytat le. A miszaki
atadas-atvétel feltétele a Megrendelésben meghatarozott munkak |.
osztalyu, maradéktalan teljesitése. A sikeres mulszaki atadas-atvételrsl
felvett jegyzékonyvek, felmérési napldé és a mindsitési dokumentacid
elkésziltének idépontjaban veszi at Megrendelé mennyiségileg és
minéségileg a munkakat a Vallalkozétél.

13. Vallalkozé koételezettséget vallal azért, hogy a jelen szerzdédés
keretében megvalésulo felujitasi, karbantartasi és fenntartasi munkak a
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kiiras idépontjaban érvényben |évé szabalyoknak és a vonatkozé Utiugyi
Miszaki Eléirasoknak megfeleld, 1. osztadlyd mindéségben készilnek el
és/vagy nemzeti szabvanyokban, miszaki eldirasokban, miszaki
iranyelvekben szerepelnek vagy rendelkeznek alkalmazasi engedéllyel.

14. Tekintettel jelen szerzdédés keret jellegére, Megrendelé a jelen
szerz6désben meghatarozott Ut- és jardarekonstrukciés munkak
elvégzéséért Vallalkozénak legfeljebb 149.950.000 Ft + 40.486.500 Ft
AFA, Osszesen 190.436.500 Ft, azaz szazkilencvenmillié-
négyszazharminchatezer-6tszaz forint vallalkozéi dijat fizethet. Vallalkoz6
a jelen szerz6dés melléklete szerinti egységaron kdteles a szerzédést az
adott eseti Megrendelésekre vonatkozéan teljesiteni. Amennyiben az
egyes Megrendelések Osszesitését kévetden a Megrendeld
rendelkezésére allo keretosszeg teljes mértékben kiszamlazasra,
kifizetésre kerul, Vallalkozo tobb szamla kiallitasara nem jogosult, akkor
sem ha a szerz6dés idétartama még nem telt el.

A szamlazas az egyes Megrendelések teljesitését kdvetéen lehetséges. A
szamlabefogadas feltétele az adott munkarész (Megrendelés) sikeres
hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvétele, amit a mdlszaki ellenér
igazol.

Véllalkozd feldjitasi munka esetén a sikeres miiszaki atadas-atvételt
kévetden, karbantartasi (katyuzasi) munkak esetén havi rendszerességl
szamla benyujtasara jogosult.

Vallalkozé a teljesitésigazolast kévetd 15 napon belll kételes a szamlajat
kiallitani, és azt a szamla kiallitasat kéveté legkdzelebbi munkanapon
eljutatni Megrendeld részére.

Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendelé a leigazolt szamilat,
annak teljesités-igazolasat koéveté 15 naptari napon belll atutalassal
egyenliti ki a Vallalkozé 11712004-20222460 szamu szamlajara.

Az igazolt teljesités ellenértékének kiegyenlitése a szerzédésszeri teljesitést kbvetoen
atutalassal, szamla ellenében, magyar forintban térténik a Kbt. 130. § (1)-(3) bekezdései,
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapjan, valamint alvallalkozé igénybevétele esetén a
306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14.§ rendelkezései szerint. A kifizetésnél az adézas
rendjérél szél6 2003. évi XCII. torvény 36/A. §. is alkalmazandé.

A szamla abban az idépontban tekintheté kiegyenlitettnek, amikor a
Megrendelé bankja a Megrendelé szamlajat a kifizetésre kerilé 6sszeggel
megterheli. Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Ptk. szerinti
késedelmes kamat fizetésére koteles.

15. Vis maior/havaria esetén Vallalkozé koételes, annak irasbeli
bejelentésétél szamitott 1 o6ran belul a balesetveszély koézvetlen
elharitasa érdekében felvonulni, és az ideiglenes forgalomtechnikai
eszk6zoket kihelyezni.

16. Vallalkozd kotbérfelelésséggel tartozik, ha késedelmesen teljesit,
illetve ha a teljesités lehetetlenné valt (meghiusulds), illetve hibas
teljesités esetén.




A kotbérfizetési kotelezettség a Megrendeld altal a Megrendelében elbirt
és jovahagyott munkarészre vonatkozé teljesitési hataridé elmulasztasatoél
kezdédik.

Késedelmes teljesités esetén a kétbér mértéke felujitasi munka esetén a
Megrendelés netto értékének 0,2%-a naponta, katyuzasi munka esetén az
adott Megrendelés/munkarész értékének 20%/nap. A Vallalkozé mindaddig
koteles késedelmi kétbér megfizetésére, ameddig késedelme fennall. A
késedelmi kotbérfizetési kotelezettség a részhataridé - amennyiben az
megallapitasra keril - elmulasztasa esetén is fennall.

Lehetetlenllés (meghiusulas) esetén a koétbér mértéke: 25%. A koétbér
alapja a Megrendelésb6l még ki nem fizetett netté ajanlati ar.
Lehetetlenliilésnek azt tekinti a Megrendeld, amennyiben a Vallalkozé
legalabb 2 alkalommal, alkalmanként 10-10 napon tuli késedelembe esik.

A kotbér megfizetése nem érinti a Megrendelé azon jogat, hogy a
szerz6désszegéssel okozott és a kotbér 6sszegével nem fedezett karanak
megtéritését kdvetleje a Vallalkozétol.

Megrendelé hibas teljesitésének tekinti az érvényes szabvanytél a
Technolégiai Utasitasban (TU) és a Minésitési és Mintavételi Tervben
(MMT) foglaltaktél eltér. Hibas teljesités esetén fizetendd kétbér mérteke
az adott munkarész netté értékének 15%-a.

17. Vallalkozé az elvégzett munkakra a sikeres Atadas-atvételtdl
szamitott, az ajanlataban szerepld jétallast (12 hénap) vallal. Ezen felll
Vallalkozét a jogszabalyokban el6irt szavatossagi kételezettség terheli.

18. A szerz6d6é felek jelen szerzédés teljesitése soran minden
lényeges koérulményrél kotelesek egymast haladéktalanul irasban
tajékoztatni.

19. Szerz6dé felek a szerzédést kizarélag a Kbt. 132.§- ban

foglaltaknak megfeieléen modosithatjak.

20. Ha a jelen szerzdédés egyes kikdtései érvénytelenek, vagy
érvénytelennek mindésitlnének, ezen érvénytelenség nem érinti a
szerz6dés egészét. A szerzédés érvénytelenséggel nem érintett
rendelkezései érvényben maradnak és kikényszerithetd, az érvénytelen
rendelkezés helyett a rendelkezéshez legkdzelebb allé6 hatalyos, a Felek
k6zotti jogviszonyra vonatkozé szabalyt kell alkalmazni, kivéve ha az
érvénytelen vagy annak minésitett rendelkezések nélkll a szerzddeést a
Felek egyaltalan nem koétoétték volna meg.

21. Felek a jelen szerzédésbél ered6é esetleges vitaikat megkisérlik
békés uton rendezni.

22. Megrendeld a Kbt. 125. § (4) bekezdése szerint eldirja, hogy
a) Vallalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével 6sszefuggésben
olyan koéltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében merlinek fel, és melyek a Vallalkoz6 addkoteles
jovedelmének csékkentésére alkalmasak;




b) Vallalkozé a szerzbédés teljesitésének telijes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld0 szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. § (5)
bekezdés szerinti Gigyletekrél a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

A Kbt. 125. § (5) bekezdésének eleget téve Felek rogzitik, hogy Megrendeld jogosult
és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha szikséges olyan hataridével, amely
lehetové teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon —
ha

a) a Vallalkozéban kézvetetten vagy koézvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkozé kdzvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiségge!l nem rendelkezd
gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

22. Jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., és
Kbt. és a vonatkozé jogszabalyok rendelkezései az iranyaddak.

Felek jelen vallalkozasi szerz6dést elolvasas és egyittes értelmezést
kévetéen, mint akaratukkal mindenen megegyezét jé6vahagydlag alairtak.

A szerz6dés mellékletei:
- Vallalkozé nyertes ajanlatabdl a kéltségvetés

Budapest, 2015. fefrbruér 2.

Foaa

Megrendeld




UPH_2014 évi ajanlati fathivisdnak |
Totel 2015-2016 iddszakra vonatkozo |megrelels mennyiségi kliras a 2015
szam | Munkanem leirasa i Mertc.ak ajaniat szerinti egységarak 2016 :ﬂl:::la:z'é: :;z ;:::::::m“
(2015- feliileti ut és jarda felujitas e‘i‘ﬁ‘;g
2016) Anyag & (a} munka Dij| Osszesen Gyakorisag|
netté Ft (d) netto (a+d) Prin—. Ar (atd) m
Ft netto Ft
1. |Aszialtkatvd megszintelés ontottaszfalttal, MA
4 mindseégben, 3 cm vtg-ban, bontassal es az
&pites minden technolégiai [épésevel, térmelék 0.050
elszallitassal, lerakehelyl dijjal m2 4 089 2 091 6 180 309
2. Asziaitkatyu megszunietes ontéttasziaittal, MA
8 mindségben, 4 cm vig-ban, bontassal és az
epités minden technologiai Iépésével, tormelék QD8
elszallitassal, lerakahelyi dijjal m2 4 532 5253 9 785 98
3. |Aszaltkatyl megszuntetés oniottaszialttal, MA
11 mingségben, 5 cm vig-ban, bontassal és az
épités minden technoldgiai iépésével, tormelék 0.050
slszallltassal, lerakohelyi dijjal m2 5012 6 963 12 875 644
4. |Asziallkalyn megsziintetés hengerelitasziaittal
AC-11 minéségben, § cm vig-ban, bontassal es
az epités minden technoldgiai lépésével i
{armelék elszallitassal, larakohely dijal m2 3995 3626 7622 8
5. Aszialtkatyll megszuntstés hengereltaszfalttal
AC-11 mindségben, 5 cm vig-ban, a 0.105
melegitéses modszer minden technologiai :
lepasevel m2 4 050 5933 9983 1048
6. Aszialt burkolatok repedeéseinek javitasa, 0.001
ravagassal bitumenes kiéntéssel fin 8&7 780 1607 3 2
7. |Terko burkolat atrakasa, 10% potiassal, minden 0.020
technologiai [epésevel m2 857 4285 5142 i 103
8. Nagykockakd burkaolat atrakasa, 10% potiassal
minden technolagiai lépésével. hézagok 0,001
cementhabarcs kiontésavel m2 5 368 6 427 11783 | 12
9. [ apko burkolal airakasa 10% pollassal, minden 0.010
| technologial [Epéseve! m2 2 892 2 357 5249 . 52
10. |oyephézagos burkolat alrakasa 10% péllassal. 5.601
mindan tachnoldgiai lepesavel m2 3514 2 460 5974 ' 6
11, |Szegéiyek javitasa 10 % patiassal Cc12
mingségl beton gerendaval (kiemelt siilyesztett, 0,030
kerti, K] fm 2892 3321 6213 186
2. |AC 11 hengerelt aszfalt burkolat készitese, 5 0.060
o via-ban, bitumen emuizio szorassal m2 5 260 4928 10 197 ’ 612
13. | MA 4 ontattaszfalt burkolat készitése 3 cm vig- 0.010
ban m2 5618 2571 8 189 : 82
14. |MA 8 ontottasziall burkolat keészitése 4 cm vig- 0.015
ban m2 6 133 2 571 8 704 i 131
15.  |MA 11 ontottaszfalt burkalal keszitése 5 cm vig- 0.001
ban m2 6 648 2571 9219 9
16. |Terks burkolal keszitése 8 cm vig-ban m2 5318 4981 10 300 0.050 515
7. [T&rho burkolat keszitése 6 cm vig-ban m2 5113 2981 10094] 0025 252
18, |Lapka burkolat keszitése m2 3 558 2 571 6129 .005 31
19. |Gyephézagos burkolat keszitese m2 5154 2 571 7725 0,001 8
20, |Nagykockake burkolat készitsse m2 34 097 2571| 36668 0,001 a7
21. |Kiskockaka burkolal keszitese m2 27 866 2571 30 437 0.001 30
22, |Betonnzas eszialiozas ala CKT mindgsegben m2 1220 2 571 3780 0.080 303
23. |Betonozas aszialtozas ala C12 minosegben m2 1 652 2 571 4223 0,025 108
24, |Homuokos Kavics talajjaviio réteg kaszilgse 0030
tombritéssel m2 721 725 1446 ) 43
25. | Tukor keszilese, tomorilessel m2 8 227 227 0,010 2
26. |Foldfzitoltés hozott anyagbol m3 2033 2 571 4 604 0.001 5
37, |Kiemell szegely épitése C12 betongsrendaba fm 3712 2571 6 283 0,010 63
28, |Keri szegély épilese C12 belongerendaba fm 3 043 2 571 5614 0050 281
29. |Sullyesztett szegely epitese C12 0.005
|betongerendaba fm 2 991 2571 5 582 ' 28/
| 30. K szegely epitése C12 betongerendaba fm 3094 2571 5665 0,005 28
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31. |talajjavito réteg készitése és tdmdritese
homokos kavicsbél m2 721 725 1446 0,010 14
32. |Aszfaltmaras 0-4 cm vig-ban mart aszfalt
elszallitasaval m2 o 1349] 1349] 0010 13
33. |Térkd burkolat bontasa 8 cm vig-ban m2 o 1018 1018 0,001 1
34. |Térkd burkolat bontasa 6 cm vig-ban m2 {4} 953 953 0,001 1
35. |Lapké burkolat bontasa m2 0 643 643 0,001 1
36. |Magykochkakd burkolat bontasa m2 0 1030 1030 0.001 1
37. |Kiskockaké burkolat bontasa m2 0 1030 1030 0,001 1
38. |Betonbontas m2 0 2089 2089 0,060 125
39. |Kiemelt szegély bortasa fm 0 1650 1650 0,001 2
40. |Kerti szegely bontasa fm 0 1607 1607 0,005 8
41. |Sdlyssztelt szegely bontasa fm 0 1703 1703 0,001 2
42.  |K szegély bontasa fm 0 1767 1767/ 0,001 2
43. |Foldmiépitésre alkalmatlan talaj kitermelese és
elszallitasa lerakohelyre lerakéhelyi dijal m3 0 5 999 5 999 ) 240
44. |Sitt, tdrmelék, bontott anyag gépkocsira rakasa,
elszallitasa, lerakéhely dijjal m3 0 5 248 5 249 ey 157
45. |Fagyokérmetszés foldkiemeléssel, felrakassal,
szallitassal, lerakoi dijal db 0 6 963 6 963 LD 70
46. |Foldut javitasa, murva teritéssel, 10 cm vig-ig 0.005
hengerelesssel m2 482 536 1018 ' 5
47. |Féldat javitasa, mart vagy tort aszfait teritéssel 0.005
15 ¢m vig-ig hengeriéssel m2 536 525 1 060 ' 5
48. |Viznyeld beépitése (Ulvizielenités) db 50 470 33 084 83 554 0,005 418
49. |Szerelvények szintbehelyezése, Gt v jarda
slillyedés esetén (viz, gaz) 0,001
db 9 991 9219 19 210 19
50. |Szerelvények szintbehelyezése, Ut v. jarda
siillyedés esetén ( csapadékviz, tavkazles)
db 16 274 17 356 33 630 0,010 336
51. |Padka javitasa helyi anyagbot, 10 %
anyagpétlassal m2 214 439 653 0,010 7
52. |Kozmiszerelvények potlasa, helyreallitdsa (viz,
gaz) db 35432 16 150| 51 582 0,005 258
53. |Kdazmiiszerelvények potlidsa, helyreallitasa (
tavkdziés, csapadékviz) db 51500/ 20682| 72182 0015 1083
54. |ldeiglenes forgalomtechnikai eszk6z6k
kihelyezése db 6511 400 6 911 0.050 346
55 |ideiglenes burkolati jelek festése m2 1957 1751 3708 0,001 4
56. |ldeiglenes burkolati jelek ragasziasa m2 15 450 10 300 25750 0.001 26
57. |Végleges forgalomtechnikal eszkézok (1abiak) db 8 086 9 404 17 489 0,005 87
58. |vegleges forgalomtechnikai eszkozok
(oszlopok) db 8 240 5150 13 390 0.005 67
59. |Végleges burkolati jslek festése (THERMO) m2 5 892 2678 8 5§70 0.005 43
80. |Végleges burkolati jelek festése (olddszeras) m2 3090 2 266 5 356 0,001 5
81. |Forgalomiechnikai eszk620k athelyezése
{bontas-&pites), parkolasgatld oszlap, korlat db 8 240 19 529 27 769 0.001 28
62. |U) forgalomtechnikal eszkdzok telepitése
(parkolasgatlé oszlop. korlat. poller, kiisz60) db 24 267 13 802 38 069 0,010 381
63. |Aszfaltvdgas 3-8 cm vlg-ban fm 0 771 771 0.001 1
Terko fektetetés 20°10°8 London piros
64. |kapubejarokban m2 5525 4 981 10 508 0.001 1
65. |Teérko fekleletes 20°10°6 London piros m2 5319 4 981 10 300 0.001 10
66. |3 sor nagykockskd rampa épitése m2 13 542 10766 24 308 0,005 122
67. |aszfait bontas. aiszallilas m2 247 1607 1854 0.010 13
68. [Tervezes mnap 0 80 00O B0 000 0.010 800
1.000
bsszesitett pontszam: 8949




