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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

(továbbiakban: Szerződés) 

 

 

amely létrejött egyrészről  

 

cégnév:  

székhely:  

számlázási cím:  

adószám:  

bankszámlaszám:  

képviseli:               

mint megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő – 

 

másrészről a 

 

cégnév:  

székhely:  

cégjegyzékszám:  

adószáma:   

bankszámlaszám:  

képviseli:  

mint Vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó –  

 

(a továbbiakban együttesen: Fél, vagy Felek) között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek 

szerint: 

Előzmények 

 

Megrendelő „Az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai 

felújítása a KEHOP-5.2.9 pályázat keretében – feltételes közbeszerzés” tárgyban, építési 

beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárást (Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend) folytatott le, 

amely közbeszerzési eljárás nyertese Vállalkozó lett. 

Felek rögzítik, hogy jelen szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján, a 

fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel írják alá. 

Jelen szerződés az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, műszaki 

tervdokumentáció, és a nyertes Vállalkozó (Vállalkozók) ajánlata alapján kerül megkötésre. Az 

említett dokumentumok a jelen szerződés részét képezik. 

 

I. 

Általános rendelkezések 

 

1.1 Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a Szerződésben foglalt 

feladat elvégzésére képes és alkalmas, valamint tevékenységi körében a Szerződés tárgyát 

képező feladat végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek szerepelnek. 

  

1.2 A Vállalkozó fő kötelezettségei 

 

A Vállalkozó kötelezettsége a jelen Szerződésben meghatározott munkáknak a vonatkozó 

jogszabályokban, magyar szabványokban, műszaki előírásokban, a technika mai állásának 

megfelelően, a Vállalkozó által megismert tervekben, valamint a Szerződés szerinti munkákra 

vonatkozó tender műszaki specifikációban előírt műszaki tartalomban és kifogástalan 

minőségben, a jelen Szerződésben meghatározott és a megjelölt véghatáridőig, valamint a jelen 

Szerződésben meghatározott mennyiségben történő teljes körű elvégzése. 
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A Vállalkozó kötelezettsége továbbá, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges saját állományban 

lévő megfelelő létszámú és szakmai összetételű szakembert biztosítson a munka megkezdésétől 

annak teljes folyamatán keresztül a befejezéséig. 

A Vállalkozó kötelezettsége továbbá, hogy a munka elvégzéséhez szükséges biztonságos 

gépeket, eszközöket, berendezéseket megfelelő mennyiségben, minőségben, összetételben, 

kapacitásban biztosítsa a munka megkezdésétől annak teljes folyamatán keresztül a befejezésig. 

A Vállalkozó kötelezettsége továbbá, hogy a vállalkozásban szereplő megkezdett kivitelezés 

elkészült szerkezeteit, a továbbépítésüket- szerelésüket megelőzően ellenőrizze. A megvalósuló 

létesítmény tervezett műszaki teljesítményének biztosítása érdekében. 

A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá - amennyiben tevékenysége ellátásához a Felek 

Vállalkozói anyagszolgáltatásban is megállapodnak -, hogy a munka ütemezése vagy az 

ütemezéstől eltérően a Megrendelői utasítás szerint megfelelő mennyiségű és minőségű anyagot 

szolgáltasson. 

A Vállalkozó kötelezettsége továbbá, hogy a tevékenysége, munkavégzése megkezdéséhez, 

ellátásához és átadásához szükséges és szokásos dokumentumok (építési és felmérési napló stb.) 

elkészítése, a Megrendelővel történő jóváhagyatása, igazoltatása. 

A Vállalkozó kötelezettsége továbbá, hogy a feltárt, megállapított hibákat a megjelölt 

határidőben és megfelelő minőségben kijavítsa, illetőleg jótállási, szavatossági 

kötelezettségeinek eleget tegyen. 

A Vállalkozó kötelezettsége továbbá mindazon információk átadása, dokumentációk 

(bizonylatok, minősítések, stb.) vezetése, megőrzése, megfelelő mennyiségben és formában 

történő átadása, amelyeknek elkészítését, átadását, megőrzését a Megrendelő igényli, és/vagy 

jogszabályok előírják, ideértve a Megrendelő utasításainak betartását a minőségbiztosítással 

kapcsolatban. 

A Vállalkozó köteles megtenni a jogszabályban előírt intézkedéseket a környezet védelmére a 

munkaterületen és azon kívül, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy egyebek 

károsodását és sérülését, amely légszennyezés, zaj, vagy egyéb okból a Vállalkozó tevékenysége 

következtében keletkezik. 

Vállalkozó jótáll a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá 

az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy 

azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy 

alkalmazza. 

Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi igazolás kiadásának feltétele az építési munkák 

teljes körű elvégzése. Valamint az üzembe helyezési eljáráshoz szükséges valamennyi 

dokumentum elkészítése- átadása megrendelőnek. 

 

1.3  A Megrendelő fő kötelezettsége 

 

Igazolt teljesítés alapján a Vállalkozó díjának (szerződéses ár) határidőben (részhatáridőben) és 

hiánytalanul történő kifizetése. 

A Megrendelő köteles a tervdokumentáció átadására, a munkaterület folyamatos biztosítására, a 

technológiai utasítások általa történő elfogadhatóságát követő jóváhagyására. 

Megrendelő a munkaterületet jelen szerződés aláírását követően Vállalkozó rendelkezésére 

bocsátja a Felek közös helyszíni bejárása alkalmával megismert és naplóban rögzített állapotban. 

 

II. 

A Szerződés tárgya és a teljesítési határidő 

 

 A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja az Angol Nyelvet Emelt Szinten 

Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása a KEHOP-5.2.9 pályázat keretében 
projekt kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező az 1. számú mellékletben 

rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetés szerint. 

2.1  A munka megkezdésének időpontja: 2017.06.19. 

 A munka befejezésének időpontja: 2017.08.21. 
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2.2   A Vállalkozó a munkaterületet ismeri, a munkaterületet a 2.1. pontban szereplő kezdési 

időpontig veszi át a Megrendelőtől. A munkaterület átvételét a felek az építési naplóban 

rögzítik. 

2.3 A Vállalkozó a munkaterülettel közvetlen összeköttetésben álló utakat úgy köteles használni, 

hogy azok károsodását megelőzze. Az utakban bekövetkezett kárt haladéktalanul köteles a 

Megrendelő felé jelezni. Vállalkozó a vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy 

Vállalkozói által az utakban, csatorna-hálózatban, csövekben, vezetékekben, illetve 

közművekben okozott mindennemű kárért felel, és azokat köteles saját költségén a Megrendelő 

által előírt módon és határidőn belül helyreállítani.  

Vállalkozó felelős és helytállásra köteles továbbá a kivitelezés során esetlegesen általa 

elkövetett birtokháborítás kapcsán előállt harmadik személy(ek) által támasztott kártérítési 

követelésekért. A közlekedési szabályok be nem tartásából eredő bírságok, stb. egyebekben a 

Vállalkozót terhelik. Vállalkozó az általa okozott károkat köteles közvetlenül megtéríteni, illetve 

Megrendelőt mentesíteni minden kárigény, követelés alól amelyek az általa okozott károkkal 

kapcsolatban merülnek fel. 

  

2.4 A munkaterületet a munka befejezésekor a Vállalkozó megtisztítva - a hulladékot, a Megrendelő 

által megjelölt hulladéklerakó helyre szállítva köteles a Megrendelő részére átadni. A 

lerakóhelyi díjakat a Vállalkozó viseli. 

 

III. 

Szerződéses ár 

 

3.1 A Vállalkozót a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan valamint 

a 2.1. pont szerinti határidőben való teljesítése esetén: nettó………..Ft, azaz ………. Forint, 

egységárakon alapuló, szabadáras fix átalányár árformában meghatározott vállalkozói díj illeti 

meg. Az ÁFA elszámolása a hatályos jogszabályok alapján történik. 

3.2  A szerződéses ár a Vállalkozó valamennyi költségét, díját, készkiadását, stb. tartalmazza. 

Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéses ár fix egységárakon alapuló átalányár. Vállalkozó a 

szerződéses árért teljes körűen (ideértve az esetleg felmerülő többlet- és a Szerződés teljes körű 

megvalósításához szükséges munkákat is) vállalkozik az Építési beruházás megvalósítására. 

 A vállalási ár magában foglalja azt az esetlegesen bekövetkező árkülönbözetet, amely a 

Szerződés aláírását megelőzően a műszaki dokumentáció alapján kalkulált összköltség, illetve a 

konkrét megvalósulásra kerülő munkák összköltsége közötti eltérés összege. 

A munkák mennyiségeit tételenkénti bontásban az ajánlatban szereplő beárazott mennyiség-

kimutatások tartalmazzák. A Vállalkozó a beárazott mennyiség-kimutatásban szereplő minden 

tételhez meghatározta az egységárat vagy árat. 

A beárazott mennyiség-kimutatásban szereplő a tételhez tartozó árak vagy egységárak 

tartalmaznak minden egyéb járulékos költséget, (anyag, bér, gép, közterület igénybevétel, 

szükséges vizsgálatok, állványok, segédszerkezetek, zsaluzatok, szállítás, ellenőrző mérések és 

vizsgálatok, minősítés tanúsítások, segédanyagok, lerakóhelyi díjak, a megvalósításhoz 

szükséges – a Vállalkozó felelősségi körébe tartozó - hatósági és egyéb engedélyek, közmű-

nyilvántartási adatszolgáltatások, szakhatósági felügyeleti díjak, biztonságtechnikai előírások 

miatt felmerülő költségek, bármilyen biztosítási díj, bankgaranciák és biztosítások költségei 

stb.), továbbá minden vámot, adót és egyéb illetéket, amit a Vállalkozónak a szerződés alapján 

vagy bármely más okból kell fizetnie. A Vállalkozó az ajánlati ár meghatározása során 

figyelembe vette továbbá a fizetési ütemezésre vonatkozó előírásokat, illetve az alapján őt 

terhelő kötelezettségeit. 

3.3  Vállalkozó kötelezettséget vállal az építési munkák teljességéért és hiánytalanságáért, főleg azon 

tételek esetében, amelyek nincsenek előírva a dokumentációban, viszont a szakmai szokások és 

a technika mai állása szerint hozzátartoznak az Építési beruházás kifogástalan teljes körű 

kivitelezéséhez és a Vállalkozót terhelő egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez. 

3.4 Jelen Szerződés hatálya alatt a Vállalkozó árait (sem a munkadíjat, sem az anyagárait) 

semmiféle jogcímen nem emelheti. 
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3.5  Megrendelő a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírásban, 

költségvetésben meghatározott dolgok tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény 6:225. § (1) bekezdése szerinti vételi jogot köt ki. A vételi jog alkalmazása 

tekintetében Megrendelő jogosult dönteni, hogy mely tétel(ek)re, és e tétel(ek) tekintetében 

(legfeljebb az adott tétel maximális mennyiségének erejéig) mekkora mennyiség 

vonatkozásában  kívánja e jogát gyakorolni. Ennek megfelelően a vételi joggal összefüggésben 

Megrendelő nem kötelezhető az opciós tételek bármelyikének vagy az ezekhez meghatározott 

maximális mennyiségek részleges és/vagy teljes körű lehívására. 

 

IV. 

Számlázási, fizetési feltételek 

 

4.1 Megrendelő az általa elfogadott tételeket igazolja, ezek képezik az elszámolás alapját. 

Vállalkozó az igazolt teljesítést követően, annak alapján állíthat ki 2 (kettő) példányban, 

cégszerűen aláírt, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő, teljesítés igazolással 

egyező mértékű, alakilag és tartalmilag hibátlan számlát. A számlához a teljesítési igazolás egy 

eredeti példányát csatolni kell.  

4.2  A Megrendelő a számla átvételét követő 8 (nyolc) napon belül ellenőrzi a számla alaki és 

tartalmi megfelelőségét. Amennyiben a számla alakilag vagy tartalmilag hibás, úgy annak 

befogadását megtagadja. Ebben az esetben a Vállalkozónak új, megfelelően kiállított számlát 

kell benyújtania. 

4.3    A kifizetés a 272/2041. (XI. 5.) Kormány rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az 

egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről, valamint az 

adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) 36/A. § rendelkezéseinek megfelelően 

történik. 

 

Szállítói finanszírozás esetén a kedvezményezett a közte és a szállító közötti szerződés alapján a 

szállítói előleg elszámolható összegére jutó támogatásra nyújthat be előlegigénylési kérelmet. 

Az előleget az irányító hatóság közvetlenül a szállító részére folyósítja. 

A szállítói előleg a kedvezményezett és a szállító közötti szerződésben foglalt - tartalékkeret 

nélküli - összegre igényelhető. A szállítói előleg igényléséhez be kell nyújtani az előlegbekérő 

dokumentumot az irányító hatósághoz. 

 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett a Kbt. hatálya 

alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a 

szállító részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő 

mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. 

 

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés alapján a szállító választása szerint 

a) a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg 

különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az irányító hatóság javára szóló, a 

Kbt. 134. § (6) bekezdése szerinti, vagy a 272/2041. (XI. 5.) Kormány rendelet a 83. § (1) 

bekezdése szerinti más biztosítékot nyújt, vagy 

b) az 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazásának tudomásul vétele mellett nem nyújt biztosítékot. 

 

A szállítói előleget az előlegbekérő dokumentum benyújtásával a szállító közvetlenül az irányító 

hatóságtól igényelheti a kedvezményezett egyidejű értesítése mellett. A kedvezményezett az 

értesítéstől számított öt napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. 

Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a kedvezményezett részéről elfogadottnak kell 

tekinteni. 

 

A kivitelezés 75 %-os készültségénél részszámla, 100%-os készültségi fokát elérve végszámla 

nyújtható be. A vállalkozói előleg és a számla kifizetése az igazolt teljesítést (vállalkozói előleg 

esetén előlegbekérő levél beérkezését) követően a Kbt. 135. §, (1)-(2), (4), (6)-(8), (11) 

bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján valamint alvállalkozó igénybevétele 

http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
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esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdés rendelkezései alkalmazásával történik. Az előleg mértéke a 

számlákból egyenlő mértékben kerül levonásra. Az általános forgalmi adó megfizetése a 

mindenkor hatályos jogszabályok szerint kerül megfizetésre. A kifizetések pénzneme: HUF. A 

támogatási szerződésben rögzítettek is irányadóak. 

 

 

Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján építési beruházás 

esetében az ajánlatkérőként szerződő fél - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a 

teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 

következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket: 

 

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 

nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből; 

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 

nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként 

mekkora összegre jogosultak az ellenértékből; 

c) az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a 

teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy 

amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 

továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a 

tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást; 

d) az ajánlatkérő az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét 

követő harminc - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb hatvan - napon 

belül közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőnek és alvállalkozónak; 

e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a 

kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, az ajánlatkérő az 

ajánlattevői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § 

(3) bekezdése szerint visszatartja. 

4.4  A Vállalkozó köteles számláin a jogszabályok által előírt adatokon túl feltüntetni a Megrendelő 

szerződésszámát és a pályázati azonosító számot. E nélkül a Megrendelő a számlát formai hibára 

utalva jogosult visszaküldeni. 

 Az elszámoláshoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az 

elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja és amit a műszaki ellenőr szükségesnek 

tart a végszámla igazolásához. 

4.5 A Vállalkozó a jelen Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre át nem 

ruházhatja, a Megrendelővel kapcsolatos követelésére zálogjogot nem alapíthat, e jelen 

Szerződés teljesítését direkt vagy indirekt módon – tekintet nélkül az átruházás jogcímére – 

másnak nem engedheti át. Vállalkozó a szerződésből eredő bármely követelésének 

engedményezésére, faktorálására, zálogjog alapítására kizárólag a Megrendelő által 

meghatározott, és az irányadó jogszabályok feltételei szerint, a Megrendelő előzetes írásbeli 

jóváhagyása alapján jogosult. E rendelkezések megszegése a jelen szerződés azonnali hatályú 

megrendelői felmondását eredményezheti.  

A Vállalkozó jegyzett tőkéjének csökkenését, cégformájának megváltozását, más társaságba 

történő beolvadását, szétválását köteles 3 (három) napon belül írásban bejelenteni Megrendelő 

részére.  

Megrendelő fizetési kötelezettségének csak akkor tesz eleget, ha a Vállalkozó a számla 

esedékességét megelőzően bemutat egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes 

adóigazolást, mellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott 

köztartozása nincs. Amennyiben a szállító nem mutat be együttes adóigazolást, vagy az együttes 

adóigazolás köztartozást mutat, megrendelő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 

továbbiakban. Art.) 36/A. § (6) bekezdésére tekintettel az Art. 36/A. § (3) és (4) bekezdésének 

megfelelően jár el. 

4.6 Az esetlegesen elrendelt pótmunkák, valamint az esetleges szerződésmódosítás következtében a 

Vállalkozót megillető ellenérték, valamint a Vállalkozót a szerződés alapján megillető egyéb 

követelések elszámolása a Megrendelő döntése alapján tételes elszámolás alapján, a Kbt 
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előírásainak figyelembe vételével történik a Vállalkozó részletes árelemzésével, árbontásával 

kialakított, a műszaki ellenőr által felülvizsgált és elfogadásra javasolt egységárak 

alapulvételével. 

 

V. 

A munka végrehajtásával kapcsolatos feltételek 

 

5.1. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a munka végrehajtásához szükséges 

terveket, műszaki dokumentációkat a feladat elvégzéséhez szükséges mélységben, teljes körűen 

megismerte, ellenőrizte, ezen ismeretek birtokában alakította ki árait. Vállalkozó kellően nagy 

szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében állapította meg az árait és 

figyelembe vette a kivitelezési munka funkciójának, céljainak megfelelő és rendeltetésszerű 

használatához szükséges kivitelezési munkákat, kalkulálni tudta a műszaki bizonytalanságokat is 

és figyelembe is vette azokat. 

 

5.2.  A munkavégzés személyi feltételei 

 

5.2.1  A Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti feladat teljesítéséhez szükséges (technikai és személyi 

feltételeket) létszámot (a munkaterület átadás-átvételével egy időben az Építési Naplóban 

megjelölt) felelős műszaki vezető útján a Megrendelőnek megadja. A felelős (szakágankénti) 

műszaki vezető(k) kijelölésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásai irányadók. 

Munkaerőt kizárólag a hatályos jogszabályok szigorú betartásával alkalmazhat. 

A Vállalkozó az azonos műszakban dolgozók létszámát (a (szakági) felelős műszaki vezető(k) 

és helyettese(k) nevének és lakcímének, telefonszámának, (valamint kamarai azonosító 

számának) megjelölésével, összetételét egy példányban a Megrendelőnek és egy példányban a 

Megrendelő helyszíni képviselőjének cégszerűen aláírt formában – a Megrendelő külön írásban 

dokumentált kérése esetén - köteles átadni. A Vállalkozó egyéb munkavállalóinak olyan 

dokumentumot ad ki, amely igazolja, hogy a munkaterületen az ő érdekkörében tevékenykedik. 

Ezen dokumentumot a munkavégzés ideje alatt a munkavállalók kötelesek maguknál tartani, és 

az esetleges ellenőrzések során az ellenőrző személynek felmutatni. Ezen igazolásnak 

tartalmaznia kell a munkavállaló nevét, beosztását, az őt foglalkoztató cég megnevezését. Ilyen 

igazolás hiányában a Vállalkozó a Megrendelő utasítására az ellenőrzött személyt a 

munkaterületről köteles eltávolítani, és a további belépést a munkaterületre megakadályozni. 

Amennyiben Vállalkozó az itt szabályozott kötelezettségeit megszegi, úgy az ebből eredő 

jogkövetkezményekért teljes kártérítési felelősséggel tartozik az ellenőrző hatóságok felé. 

5.2.3 A munka határidőben, megfelelő mennyiségben és minőségben történő elvégzéséhez szükséges 

létszámot a Vállalkozó köteles folyamatosan rendelkezésre bocsátani. Amennyiben bármely 

oknál fogva ezen létszám mennyisége, szakmai összetétele változna, úgy a kieső 

személyt/személyeket a Vállalkozó köteles ugyanolyan mennyiségű és szakmai képzettségű 

személyekkel pótolni. A munka helyszíni felügyelete saját dolgozók tekintetében a Vállalkozó 

feladata. A Vállalkozó köteles olyan mennyiségű és szakmai összetételű szakembereket 

biztosítani, hogy a munka megfelelő szervezettsége, mennyiségi és minőségi ellenőrzése jelen 

Szerződés hatálya alatt folyamatosan fennálljon. A Vállalkozó köteles jognyilatkozat tételére 

jogosult képviselőt a munkavégzés során folyamatosan a munkaterületen biztosítani. 

5.2.4 Amennyiben a munka megfelelő minőségű, mennyiségű elvégzéséhez szükséges létszám a 

helyszínen az adott műszakban bármely oknál fogva nem áll rendelkezésre, és/vagy az azonos 

műszakban munkát végzők között a Vállalkozó műszaki vezetője, képviselője, ellenőre, bármely 

oknál fogva megfelelő létszámban és összetételben nincs jelen, és/vagy ezen feltételek hiánya a 

munka megfelelő mennyiségben, határidőben, vagy minőségben történő elvégzését 

veszélyezteti, illetőleg kapcsolódó munkafeladatok kezdését, folytatását, vagy befejezését 

befolyásolja, ez alapot adhat a Megrendelő kártérítési, kötbér igényének érvényesítésére. 

5.2.5 A Vállalkozó pihenőnapokon, hivatalos munkaszüneti napokon, illetőleg éjszaka főszabály 

szerint munkát nem végezhet. Ilyen rendkívüli munkavégzésre, vagy a munkavégzés 

intenzitásának fokozására csak a jogszabályok és helyi rendeletek betartása mellett megrendelői 

utasítás alapján kerülhet sor. 
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5.2.6  Vállalkozó tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a 

alapján köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 1.000.000,- Ft/káresemény és 

legalább 10.000.000,- Ft/év limitű felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő 

felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, s kiterjedjen a teljes 

szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, 

szakértői költségek, stb.), a meglévő és szomszédos objektumokra. A biztosításnak fedezetet 

kell nyújtania az építkezés folyamán az építési teljesítésben (meglévő szerkezetek, beépített 

anyagok, munka) keletkező károkra, a meglévő megmaradó épületekben keletkező károkra, 

harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra. Amennyiben a biztosítási kötvény 

olyan rendelkezéseket, kizárásokat tartalmaz, amelyek alapján a biztosító helytállási 

kötelezettsége nem várható, a Megrendelő kötelezheti a Vállalkozót a biztosítási szerződés 

módosítására, kiegészítésére. A biztosítás hiánya, módosítások, kiegészítések elmaradása esetén 

a Megrendelő a megfelelő biztosítást saját javára és a Vállalkozó költségére megkötheti. A 

biztosítás fennállását, érvényességét a Megrendelő jelen Szerződés hatálya alatt, akár a 

díjfizetési bizonylatok bekérésével is, bármikor vizsgálhatja. A teljesítésbe bevont alvállalkozó 

számára Vállalkozónak a biztosítási kötelezettséget – jelen Szerződésben foglaltakkal egyezően 

– elő kell írnia. 

5.2.7 Külföldiek munkavégzése, foglalkoztatása esetén az ehhez szükséges engedélyeket a saját 

költségén a Vállalkozó szerzi be. Külföldiek foglalkoztatását a Vállalkozó a bejelentő lapon 

külön köteles megjelölni, állampolgárság, név, anyja neve, útlevél száma és betűjele, 

magyarországi és külföldi lakcím, szakképzettség, a tartózkodási (munkavállalási) engedély 

keltének, lejáratának és számának megjelölésével. E rendelkezés megszegéséből eredő 

valamennyi bírság, intézkedés költsége, kár és egyéb költség a Vállalkozót terheli. 

Amennyiben ezen kötelezettség megszegése miatt a munkálatokat akár csak időleges is 

leállítják, vagy hatósági vizsgálat, határozat alapján le kell állítani, illetőleg a foglalkoztatottak 

összlétszáma, szakmai összetétele oly módon változik, hogy a munka határidőben történő 

elvégzése veszélybe kerül, ez alapot adhat a Megrendelő részéről a Vállalkozó teljes kártérítési 

felelőssége fennállása mellett a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondására. 

5.2.8 A munkaterületről a munkavégzéshez szükséges személy és gépszállítás, a munka és 

védőeszközökkel történő ellátás, az elsősegélynyújtás, étkeztetés, tisztálkodás megszervezése, 

feltételeinek megteremtése és költségei a Vállalkozót terhelik. A személyek, gépek szállítását a 

Vállalkozónak úgy kell teljesítenie, hogy a megfelelő mennyiségű, kapacitású, összetételű gép, 

berendezés, szállítóeszköz és munkaerő biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban a 

munkakezdés időpontjára munkakészen a helyszínen legyen.  

A jogszabályoknak és jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelő munkavégzéshez szükséges 

szakmai, baleseti, kármegelőzési, kárbejelentési, kárenyhítési kötelezettségek betartása a 

Vállalkozó feladata. Munkabalesetet a Megrendelő képviselőjének haladéktalanul jelezni kell, és 

szükség esetén le kell folytatni mindazon eljárást - ideértve a helyszín biztosítását is -, meg kell 

tenni mindazon értesítést, amelyet jogszabály ilyen esetben előír.  

A Megrendelő nem felel a munkabalesetből eredő károkért, költségekért, az azonnali, vagy a 

jövőben benyújtott, peres vagy peres eljáráson kívüli anyagi kihatású igényekért, amelyeket a 

Vállalkozóval szemben támasztanak, kivéve, ha ezen balesetet közvetlenül a Megrendelő 

okozta. Közös károkozás esetén a Megrendelő anyagi felelőssége csak a biztosító teljesítését 

meghaladó, azon felül keletkezett, bizonyított károk tekintetében állhat fenn. 

A munkaterületen a Vállalkozónak fokozott figyelemmel és gondossággal kell a munkát 

végeznie, megszerveznie. A munkavégzők a munkaterületen csak biztonságos munkavégzésre 

alkalmas állapotban tartózkodhatnak. Munkavégzésre alkalmatlan állapot észlelése esetén a 

Vállalkozó e személy/eket haladéktalanul köteles vagy saját hatáskörében, vagy a Megrendelő 

felhívására eltávolítani, és biztonságos munkavégzésre alkalmas, megfelelő személlyel pótolni. 

Amennyiben a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapot megítélésében a Megrendelő és a 

Vállalkozó között vita támad, a Megrendelő képviselőjének döntése irányadó. 

5.2.9 Magatartási okból (szakmai, fizikai, magatartásbeli alkalmatlanság, alkoholos állapot) 

bekövetkező nem megfelelő minőségű vagy mennyiségű munkavégzés, mások 

munkavégzésének zavarása, akadályozása, súlyosan gondatlan, vagy szándékos károkozás 
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esetén a Vállalkozó vagy saját hatáskörben, vagy a Megrendelő ilyen irányú felhívása esetén 

köteles az alkalmatlan személy(eke)t a munkaterületről eltávolítani. 

Ezen személyek sem a jelen szerződés hatálya alatt, sem a jelen szerződés megszűnése után a 

munkaterületre nem léphetnek be, ott semmiféle tevékenységet nem folytathatnak.  A 

Vállalkozó, vagy a Megrendelő ilyen irányú vitája esetén a Megrendelő képviselőjének döntése 

az irányadó. Károkozás esetén a Vállalkozót azonnali kártérítési kötelezettség terheli. 

 

VI. 

Gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos rendelkezések 

 

6.1   A Vállalkozó a munkát saját vagy üzemeltetésében levő gépei, berendezései (a továbbiakban: 

gép) felhasználásával végzi. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglalt feladat 

megfelelő minőségben, mennyiségben és határidőben történő ellátásához szükséges saját vagy 

alvállalkozói üzemeltetésében levő üzemképes és a szükséges hatósági engedélyekkel bíró 

gépparkkal rendelkezik.  

6.2 A gépek karbantartásáról, üzemképességéről, a biztonságos üzemeléshez szükséges jogi, 

hatósági előfeltételek fenntartásáról a Vállalkozónak folyamatosan gondoskodnia kell. 

6.3  Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó gépparkja a feladat határidőben, 

megfelelő minőségben, mennyiségben történő elvégzéséhez nem megfelelő, kötelezheti a 

Vállalkozót a géppark megfelelő minőségben, mennyiségben, összetételben, kapacitásban 

történő kiegészítésére.  

 A Megrendelő a jelen szerződés teljesítése folyamán a nem megfelelő gép (pl. üzemképtelen, 

rendszeres javításra szoruló, balesetveszélyes, az előírt biztonsági felülvizsgálattal és használati 

utasítással nem rendelkezik) munkaterületről történő eltávolítására utasítást adhat, amelyet a 

Vállalkozónak haladéktalanul végre kell hajtania. 

6.4 A Vállalkozót a gépek, berendezések folyamatos rendelkezésre bocsátásának kötelezettségéből 

származó felelősség a jelen szerződés egész hatálya alatt terheli. Ezen kötelezettség 

megszegéséből eredő valamennyi költségért és kárért a Vállalkozó felelős. 

6.5  A gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos biztosítási eseményt a Vállalkozónak a Megrendelő, a 

biztosító - üzemi baleset esetén a jogszabályban előírt szervezetek - felé haladéktalanul jelenteni 

kell. 

 

VII. 

Anyagokkal kapcsolatos rendelkezések 

 

7.1 Anyagokat beszerezni, felhasználni, beépíteni csak a tervekben, mennyiségi, minőségi kiírásban 

meghatározott mértékben, minőségben és a Megrendelő előzetes jóváhagyása alapján lehet. Az 

ezzel kapcsolatos minden költség Vállalkozót terheli. 

7.2 Anyag alatt mind a természetben fellelhető, mind a gyártott anyagokat érteni kell. 

7.3 Amennyiben az anyagok beépítését a Vállalkozó végzi, és a beépítés utáni ellenőrzés során derül 

ki, hogy a beépített anyag minősége és/vagy mennyisége nem megfelelő, az ezzel kapcsolatos 

kártérítési felelősség alól a Vállalkozót a Megrendelő előzetes ellenőrzésének lefolytatása, az 

anyag minőségének és/vagy mennyiségének elfogadása nem mentesíti. Az esetleges bontással, 

újraépítéssel kapcsolatos valamennyi kár és költség a Vállalkozót terheli, ideértve a 

késedelemből, és/vagy más Vállalkozók munkájának ellehetetlenítésével, késedelmével stb. 

kapcsolatos károkat is. 

7.4 Veszélyes anyag alkalmazása esetén a Vállalkozónak rendelkeznie kell a jogszabályban előírt 

feltételekkel (biztonsági adatlap, kockázatbecslés, ÁNTSZ bejelentés). 

 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy veszélyes anyagokat csak arra jogosultsággal rendelkező 

Vállalkozó szállíthat. Ilyen anyag szállítása esetén Megrendelő felé a jogosultságot igazolni kell. 

 

VIII. 

Munkavégzéssel kapcsolatos rendelkezések 

 

8.  A Szerződés műszaki tartalma 
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8.1 Az elvégzendő munkák műszaki tartalmát a műszaki specifikáció tartalmazza. 

Vállalkozó köteles a munkaterületet folyamatosan tisztántartani és tevékenysége során keletkező 

hulladékot szükség szerint, de legalább hetente saját költségén elszállítani. Vállalkozó köteles 

továbbá a tevékenysége miatt a munkaterületen kívül (közterület, építési terület más részei) 

keletkező szennyeződések saját költségen történő eltávolítására. A keletkezett szennyeződés 

nem lépheti túl a magyar szabványban megengedett határértékeket. Ha Vállalkozó e 

kötelezettségeit nem teljesíti Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére – a következő 

teljesítményt elszámoló számlába történő beszámítás útján - a szükséges intézkedéseket 

megtenni. 

Vállalkozó köteles a zaj és rezgésártalmaktól az építés, felvonulás, szállítás és egyéb érintett 

területek környezetében élő lakosságot és az építményeket megvédeni. A keletkezett zaj és 

rezgés mértéke a magyar jogszabályokban előírt mértékeket nem haladhatja meg. 

A munka befejezésekor Vállalkozó köteles a munkaterületet megtisztítani és onnan 

berendezéseit, gépeit eltávolítani. A munkaterület megtisztítása nélkül a munka nem jelenthető 

készre, illetőleg nem vehető át. 

8.2 A Vállalkozó köteles a hatályos munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartására 

és betartatására. Munkabalesetet a Megrendelőnek és az illetékes szerveknek haladéktalanul 

jelentenie kell. Köteles a jogszabályokban előírt oktatások megszervezésére, és lebonyolítására 

bizonylatolására. Üzemi balesetet a Megrendelőnek és az illetékes szerveknek haladéktalanul 

jelentenie kell. 

 A Vállalkozó részére átadott munkaterület őrzése a Vállalkozó feladata, ezen kötelezettsége 

elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért teljes körű vagyoni felelősség 

terheli. Vállalkozó köteles a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét 

minimalizálni.  

8.3 Megrendelő helyszíni képviselője (építési, felmérési naplóbejegyzésre jogosult)  

 

név:  

cím: 

telefonszám: 

 

Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr 

név:  

cím: 

telefonszám:  

 

A Vállalkozó helyszíni képviselője, felelős műszaki vezetője (építési, felmérési 

naplóbejegyzésre jogosult) 

 

név: ………. 

cím: ……….. 

telefonszám:………… 

 

A Vállalkozó felügyeletre, képviseletre jogosult képviselőjének folyamatosan a helyszínen kell 

tartózkodniuk a munkavégzés során. 

 

Teljesítés igazolásra jogosult: 

 

Megrendelő részéről:   

    telefonszám: 

Vállalkozó részéről: ………………………. 

    telefon: …………………… 

 

8.4  A Vállalkozónak a Megrendelő utasításait, az utasításban megjelölt módon, mértékben és 

határidőben végre kell hajtania. A Megrendelő és a Vállalkozó képviselői a kapcsolatot 



10 

 

elsősorban írásban (építési, felmérési napló) tartják. A Vállalkozó köteles haladéktalanul a 

Megrendelő minden olyan utasítását végrehajtani, amely életben és/vagy vagyonban keletkező 

kárt, vagy más károsodást előz meg, hárít el vagy enyhít. 

8.5 A Vállalkozó csak a Megrendelő utasítására jogosult a jelen Szerződés szerinti bármely munka 

mennyiségét növelni, vagy csökkenteni, bármely munkát elhagyni, bármely munka jellegét, 

minőségét vagy fajtáját megváltoztatni, pótmunkát elvégezni, a kivitelezés technológiai 

előírásain vagy időrendi sorrendjén változtatni. Az ilyen változtatásokból eredő költségek 

mértékéről - az egységárak alapulvételével, kivéve a többletmunka díját, amely része a 

szerződéses árnak - a Felek közösen döntenek. 

8.6  Az Építési beruházás semmilyen részét nem szabad befedni, vagy eltakarni a Megrendelő 

előzetes engedélye nélkül. A Megrendelő számára lehetővé kell tenni, hogy az eltakarásra kerülő 

részeket ellenőrizze, felülvizsgálja. Ezen kötelezettség megszegése esetén a Vállalkozó saját 

költségén köteles a szükséges kibontásokat vagy feltárásokat elvégezni, majd köteles ezen 

részeket kijavítani és helyreállítani. 

8.7  Műszaki, minőségi, technológiai kérdésekben a Megrendelő véleménye irányadó. A Vállalkozó 

együttműködési kötelezettsége kiterjed a tervekben fellelt műszaki hiányosságokkal kapcsolatos 

észrevételezésre, tekintet nélkül arra, hogy az a minőséggel, mennyiséggel, anyaggal vagy 

technológiával kapcsolatos. 

8.8 A Megrendelő a munkát úgy köteles szervezni, hogy az a jelen szerződés teljesítését ne 

akadályozza vagy késleltesse. Ha a munkaterület átvétele, a folyamatos teljesítés, vagy a 

munkaterület átadása ilyen oknál fogva késik, a Vállalkozó a beálló késedelem 

jogkövetkezményeiért csak annyiban felelős, amennyiben ilyen késedelem előállásában, 

elhárításának, mérséklésének elmulasztásában, közrehatott.  

Ilyen esetben a Megrendelő a kötbér összegét - a Vállalkozói közrehatás figyelembe vételével 

mérsékelheti, vagy Vállalkozói közrehatás hiányában kötbért nem érvényesít. 

 

IX. 

Teljesítés 

 

9.1  A Vállalkozó teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a munkát az előírt határidőben 

(részhatáridőben) megfelelő mennyiségben és minőségben elvégezte. 

9.2  A teljesítés igazolására (a műszaki ellenőr igazolás és kifizetési javaslata alapján) Megrendelő 

ill. 8.3 pontban teljesítés igazolásra kijelölt képviselője jogosult, a Szerződés 2.1 pontjában írt 

teljesítési határidők figyelembevételével.  

A Vállalkozó építési illetve felmérési napló vezetésére kötelezett. A Megrendelő (műszaki 

ellenőr) az építési naplót (a műszaki indokoltság alapján, de minimum) 8 (nyolc) naponta 

ellenőrzi. Az építési napló vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásai irányadók. 

A Vállalkozó készre jelentése alapján, a műszaki ellenőr javaslatára a rész-,véghatáridő, illetve 

műszaki rész-, végátadás-átvételi eljárást hirdet meg a Megrendelő, amelyről külön jegyzőkönyv 

készül. A teljesítés igazolás az elfogadott és műszaki ellenőr által jóváhagyott építési, felmérési 

napló alapján kerül kiállításra külön jegyzőkönyvben. A Vállalkozó a műszaki ellenőr által 

elfogadott és ellenjegyzett átadási dokumentáció részeként a megvalósulási terveket – papír 

alapon és CD/DVD-n digitális formában (szerkeszthető doc/xls/dwg/stb. és pdf formátumban 

egyaránt) – és minősítési dokumentációt a sikeres, hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvétel 

lezárását követően, 5 napon belül a pénzügyi teljesítés részeként a teljesítés igazolás 

alapfeltételeként készíti el és adja át Megrendelőnek 3 eredeti példányban. 

A teljesítés igazolására nyitva álló határidő a Kbt. 135. § (1) bek. szerinti 15 (tizenöt) nap. Az 

igazolt teljesítés alapján és annak mértéke szerint jogosult a Vállalkozó számla (rész-számla) 

kiállítására. 

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás jelen szerződésben előírt 

befejezési határidőn belül, vagy a határnapon megkezdődik, és annak alapján a munkát a 

Megrendelő hiba és hiánymentesen átveszi. A Megrendelő jogalap nélkül nem tagadhatja meg 

az elvégzett munka átvételét. 
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Az átadás-átvételi eljárás időtartama alatt Vállalkozó viseli a kárfelelősséget és a megvalósult 

beruházás őrzésének, megóvásának költségeit. Megrendelőre a kárveszély a sikeres műszaki 

átadás-átvételi eljárás lezárását követően száll át. 

 

 

X. 

Hibás teljesítés 

 

10.1  A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a munkát nem megfelelő mennyiségben, minőségben végzi. 

10.2 Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles a hiba kijavítását 

haladéktalanul megkezdeni, és a Megrendelő által megjelölt határidőn belül teljes körűen 

befejezni. 

10.3 Amennyiben  a Vállalkozó a hiba javítását megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javítását nem 

megfelelő minőségben, mennyiségben végzi, vagy határidőben nem fejezi be, vagy a hiba 

megfelelő minőségű, mennyiségű, határidejű javítása tőle el nem várható, a Megrendelő jogosult 

a hibát saját maga és/vagy más Vállalkozó igénybevételével kijavíttatni.  

 

XI. 

Kötbérek 

 

11.1  Késedelmi kötbér 

 

A szerződésben meghatározott teljesítési rész illetve véghatáridő Vállalkozónak felróható 

késedelmes teljesítése esetére a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek a 

szerződés szerinti opciós tételek nélkül számított nettó ellenszolgáltatás, mint kötbéralap …. %-

ának megfelelő mértékben a késedelem minden naptári napja után, amely eltelik a vonatkozó 

rész- vagy véghatáridő (megvalósítási idő) és az építési munkákra kiadott átadás-átvételi 

igazolás szerinti tényleges befejezési időpont között. A késedelemmel érintett napok 

legmagasabb értéke: 30 nap - ezt követően a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal 

felmondani. 

 

11.2 Hibás teljesítési kötbér: 

 

A hibák kijavítására, a hiányok pótlására vállalt és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvekben 

rögzített határidőkre történő elvégzésének elmulasztása esetén a Vállalkozó hibás teljesítési 

kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, amelynek mértéke a szerződés szerinti opciós tételek 

nélkül számított nettó ellenszolgáltatás, mint vetítési alapnak az 1 %-a, a mulasztás minden 

naptári napja után. A hibás teljesítési kötbér legmagasabb összege az itt írt vetítési alap 30 %-a - 

ezt követően a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 

11.3 Meghiúsulási kötbér 

 

A Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli 

megtagadása és a Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen 

gyakorolt felmondás (meghiúsulás) esetén a Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel 

tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke 30 %, alapja a szerződés szerinti opciós tételek nélkül 

számított nettó ellenszolgáltatás. Amennyiben Vállalkozó a megkötött Szerződés teljesítését 

annak rendelkezései szerint határidőben bármely okból nem kezdi meg, úgy ez esetben 

Megrendelő felé meghiúsulási kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. 

A szerződés szerinti kötbérek – a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően - abban az esetben 

érvényesíthetőek, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 

 

11.3  A Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is 

a Vállalkozóval szemben érvényesíteni, a kötbérek összegét levonhatja a Vállalkozónak 

esedékes, vagy esedékessé váló pénzösszegből. 
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11.4  Amennyiben a Vállalkozó teljesítése során - az időjárási viszonyok kivételével - olyan előre 

nem látható fizikai akadályok vagy feltételek merülnek fel, amelyeket a Vállalkozó az elvárható 

legnagyobb szakmai gondossággal sem láthatott előre, úgy a Vállalkozó arról haladéktalanul 

köteles értesíteni a Megrendelőt. 

Vis maior/havaria esetén Vállalkozó köteles, annak írásbeli bejelentésétől számított 1 órán belül 

a balesetveszély közvetlen elhárítása érdekében felvonulni.  

 

11.5 Jótállási kötelezettség 

 

Azon szerkezetekre, amelyekre a 181/2003.(XI.5.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdése szerint, 

jogszabály alapján a jótállási kötelezettség nem vonatkozik, Vállalkozó … hónap jótállást vállal, 

amelynek a kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás átvétel lezárásának az időpontja. 

 

XII. 

Alvállalkozásba adás feltételei 

 

12.1. A Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének teljesítése érdekében más vállalkozót 

(alvállalkozót) a Kbt. szabályainak megfelelően igénybe vehet. A Vállalkozó köteles az általa a 

teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót a Megrendelőnek előzetesen írásban bejelenteni. 

A Vállalkozó jótáll azért, hogy a bevont alvállalkozó, szervezet rendelkezik minden olyan 

képesítéssel, engedéllyel és jogosítvánnyal, amellyel a Vállalkozó maga is rendelkezik és/vagy 

amely a Szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges. Az alvállalkozó a Szerződés 

tárgyát képező munkát jelen Szerződésben foglaltakkal és a jogszabályi előírásoknak mindenben 

megfelelő kapacitással végezheti. 

 

Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek 

valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a 

megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel 

együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok 

hatálya alatt. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az 

ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen 

bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 

alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

Vállalkozó tudomással  bír  arról ,  hogy a Kbt.  138. § (1) bekezdésének 

értelmében az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Vállalkozó 

saját teljesítésének arányát, és a Kbt. 138. § (5) bekezdése értelmében a teljesítésben részt vevő 

alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további 

közreműködőt. 

 

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő felé írásban bejelentett, alvállalkozó 

bevonása esetén az alvállalkozóval írásban köteles megkötni az alvállalkozói szerződést. 

A Vállalkozó a bevont alvállalkozóval kizárólag olyan feltételekkel köthet szerződést, amelyek a 

jelen szerződéssel összhangban vannak, az alvállalkozói szerződés a jelen szerződés 

rendelkezéseivel nem lehet ellentétes. 

A Vállalkozóra vonatkozó feltételek és előírások (így különösen a személyi és 

eszközállományra, az élet, baleset, vagyon, felelősségbiztosításra stb.) a bevont alvállalkozókra 

is irányadóak.  

Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartama alatt a teljesítéshez igénybe vett 

alvállalkozóival megfelelő kapcsolatot fenntartani, esedékes követeléseiket határidőben 

kielégíteni. 

 

XIII. 

A szerződés megszűnése 

 

13.1.  Jelen Szerződés megszűnik a szerződés mindkét fél általi teljesítésével, a Szerződés 
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azonnali hatályú felmondásával, illetőleg bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével. 

13.2.  A Megrendelő - bármilyen egyéb jogának sérelme nélkül - azonnali hatállyal 

felmondhatja a szerződést, ha  

a) a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, felszámolási eljárást kezdeményeznek ellene, 

illetve végelszámolását határozza el, 

b) a Vállalkozó érdekkörében olyan körülmény merül fel, amely a Szerződés teljesítését 

meghiúsíthatja, 

c) a Vállalkozó átalakul, vagy tulajdonosi összetételében, vagyonában olyan jelentős 

változás következik be, amely a fentiekben meghatározott változások a 

Szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítését veszélyeztetik, 

d) a Vállalkozó a Szerződésben rögzített kötelezettségeit megszegi és kötelezettségeinek 

írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget, 

e) a kötbérterhes határidőt illetően késedelme a 30 napot meghaladja. 

 

XIV.  

A Szerződés hatálybalépése 

 

14.1 Jelen Szerződés a projektre vonatkozó támogatási szerződés aláírásának napján lép hatályba.  

 

XV. 

Egyéb rendelkezések 

 

15.1  A Felek kijelentik, hogy mindketten elsősorban a jelen Szerződés megfelelő teljesítésében 

érdekeltek, ennek alapján megtesznek minden általában elvárható intézkedést, amely a jogok 

jóhiszemű gyakorlásán alapszik, illetőleg tartózkodnak minden olyan magatartástól, vagy 

tevékenységtől, amely a jelen Szerződés teljesítését gátolná, vagy veszélyeztetné. Vállalkozó 

köteles a Megrendelőnek haladéktalanul bejelenteni, ha végelszámolás, csőd vagy felszámolási 

eljárás alá kerül. 

A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban, a másik Fél székhelyére címezve, ajánlott 

levél, telefax útján teszik meg. A szóban megtett nyilatkozatokat haladéktalanul írásban is meg 

kell erősíteni.  

15.2 A jelen Szerződés tartalmát a felek üzleti titokként kezelik, arról kívülálló harmadik személynek 

sem szóban, sem írásban a másik Fél előzetes írásbeli beleegyezése nélkül felvilágosítást nem 

adnak, kivételt képez ez alól, ha külön jogszabályi rendelkezés alapján a szerződő Fél köteles a 

jogszabályi rendelkezés szerinti mértékben nyilvánosságra, illetőleg hatóság tudomására hozni. 

15.3 A jelen Szerződés megszűnése esetén a Felek egymással elszámolnak. A Megrendelő az általa 

igazolt teljesítést köteles a Vállalkozó részére kifizetni a jelen Szerződésben foglalt feltételek 

szerint.  

15.4 A Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi az egész Szerződés 

érvénytelenségét. A szerződő felek megállapodnak, hogy ilyen esetben haladéktalanul 

egyeztetéseket tartanak az érintett rendelkezés más megfelelő rendelkezéssel történő 

helyettesítésére azzal, hogy amennyiben nem jön létre közöttük megállapodás, úgy az 

érvénytelen rendelkezést figyelmen kívül kell hagyni. 

15.5  A jelen Szerződés öt, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült. A jelen 

Szerződés aláírását megelőzően keletkezett dokumentumoknak csak annyiban van relevanciája, 

amennyiben a Felek szerződéskötési akaratát igazolja. Bármely előzményi irat és a jelen 

Szerződés ellentmondása esetén a jelen Szerződés rendelkezései az irányadók.   

15.6 A jelen Szerződés alapján felmerülő vitás kérdéseket a felek megpróbálják peres eljáráson kívül, 

tárgyalások útján rendezni. Az esetleges jogviták vonatkozásában Felek pertárgyértéktől 

függően a Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. 

15.7    Jelen szerződés módosítása kapcsán a Kbt. 141. §-a irányadó. 

15.8    A Vállalkozó képviseletében eljáró aláíró kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. szerint átlátható szervezetnek 

minősül. Kijelenti továbbá, hogy amennyiben ezen állapotában változás történik, azt 

haladéktalanul közli Megrendelővel. 
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15.9 A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 

tudjon -, ha 

- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

15.10 Megrendelő a 136. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy Vállalkozó 

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 

társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 

megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 

haladéktalanul értesíti. 

15.11 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Nemzeti Fejlesztési Mininsztérium KEHOP 

Felelős Helyettes Államtitkársága a Megrendelő pályázatát írásban elutasítja (Megrendelő nem 

kap támogatást), a szerződés nem lép hatályba. 

15.12 A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és a hatályos építésügyi 

jogszabályok, szabványok valamint más kötelező erejű rendelkezések előírásai az irányadóak. 

 

Jelen szerződés 5 példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót 

illeti. 

 

A Felek cégjegyzésre jogosult képviselői a jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után – mint 

ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.  

 

Budapest, 2016. ………… hó …. nap 

 

 

 Megrendelő                                Vállalkozó 

 


