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1. JELENLEGI ÁLLAPOT 

Tervezési terület, jelenlegi állapot    

A Semsey parkmegújítás folytatásaként valósul meg a Deák Ferenc utca - Király utca közötti tömbbelső 

rehabilitációja. A közelmúltban megvalósult park magas köztérépítészeti minőségével kedvelt találkozó- és 

sportolási lehetőséget adó közösségi területté vált az itt élők számára. Jelen pillanatban azonban a megújult parki 

rész és az elhanyagolt, alulhasznosított parki terület közötti minőségi kontraszt jelentkezik. 

A Semsey park központi elemének a 2,5 m széles fősétánynak folytatása, annak Király utcáig történő kivezetése 

jelenti a beruházás fő gerincét, melyre harmonikusan fűzhetők fel a részben adott, részben új közösségi funkciók. 

A beruházás megvalósulása esetén átfogó - minden korosztály számára szabadtéri programokat nyújtani képes -  

köztérrehabilitáció válhat valóra, mely léptékénél fogva egyedülálló a kerületben. Mint olyan - például szolgálhat a 

tömbrehabilitációk - oly időszerű - megújítása során. 

A tervek szerint mintegy 1,6 ha-os területén valósul meg a közterület felújítás következő üteme.  

Nyílt, változatos használati lehetőségeket biztosító gyepfelületek, kifejlett de helyenként elöregedett 

lombkoronaszint jellemzi zöldfelületeit. Gyakoriak a száradó és lehajló ágú faegyedek. A csatlakozó épület-

előkertek többségében elhanyagoltak, erősen fenntartáshiányosak. Hosszútávon egységes koncepció és 

növényalkalmazás melletti felújításuk szükséges. Burkolt felületei, járdáinak aszfalt burkolata közepes állapotú, 

helyenként töredezett, ill. fagyökerek által felnyomott. 

A területen jelenleg 3 játszótér működik. A Deák F. u.75 mögött a legkisebb (1-3 éves) korosztály számára 

tartalmaz homokozó felületet és 2 db rugós játszóeszközt. A 81. sz. mögött már a nagyobb korosztályok számára 

is elérhetőek játszóeszközök (kombinált mászóka, lengőhinta). Mindkét játszótér kerítéssel elzárt, berendezései 

átlagos állapotúak. A Király utcai csatlakozásnál helyet foglaló nagyjátszótér kerítés nélküli, mely használati és 

fenntartási konfliktusok okozója is egyben. Ennek burkolata nehezen fenntartható gyöngykavics. Szegélye 

betongerendába helyezett bazalt nagykocka, mely balesetveszélyes helyzeteket eredményezhet. Mindhárom 

játszótér játszóeszközei megtartandóak. Áthelyezés, tisztítás és kisebb javítások után újrafelhasználhatóak. A 

parki berendezések mára már rossz állapotúak és hiányosak. A terület központi részén (Rózsa u. 48 mögött) 

köztéri asztal- és padsor szinte teljesen tönkrement. Közvilágítási eszközök átlagos állapotúak, a megújuló 

funkciókhoz azonban szükséges a rendszer kis mértékű fejlesztése új lámpaoszlopok elhelyezésével. Új 

pihenőkertek, díszes kiemelt virágágyások kialakítása szintén célja a megújításnak.   
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2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR  

20/2014 (VI. 27.) sz. rendelet - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Városrendezési és Építési szabályzata 

BVKSZ - 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról 

OTÉK - 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 

 

3. BONTÁSI MUNKÁLATOK 

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

A kivitelezési munkálatok különös körültekintéssel kell, hogy történjenek a meglévő növényállomány védelme 

miatt. Az értékes faállomány megóvása érdekében a tervezett kivitelezési munkák 2,0 m-es távolságán belül 

kalodás védelmet szükséges kialakítani. A munkák során sérülő részeket a száradó ágakkal együtt a 

balesetvédelmi előírások figyelembe vételével kell eltávolítani!  

(A fakatasztert a terv tartalmazza.) 

A munkák során sérülő gyepfelületek és a használat miatti kikopások, kitaposások kezelése érdekében a felső 5 

cm – es réteg eltávolítása szükséges. A keletkezett növényi hulladék elszállításra és lerakásra kerül.  

KÖZMŰVEK  

A kivitelezés során a kivitelezőnek rendelkeznie kell a területet mutató közműgenplannal.  

A tapasztalatok szerint a szolgáltatói alapadatok pontossága nem garantálható minden esetben, ezért fokozott 

figyelemmel és óvatossággal kell a bontási és építési munkák során eljárni. Az esetleges közműveket érintő 

káreseményeket haladéktalanul be kell jelenteni a kezelőnél.  

A  közművek aktuális állapotát mutató közmű genplant a Pestterv Kft. készíti. 
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4. TERVEZETT ÁLLAPOT 

Megrendelői szándék alapján az új zökkenőmentes vízáteresztő rétegrenddel épülő íves vonalvezetésű 

fősétányra felfűzve új közösségi terek épülnek padokkal, hulladékgyűjtőkkel. A pihenők kényelmes lehetőséget 

biztosítanak a szabadtéri időtöltésre. Súlyponti pozíciókba díszes virágágyások készülnek várostűrő cserjefajok 

és egynyári virágok felhasználásával. A legkisebb játszótér megszűntetésre kerül, játszóeszközei és kerítése 

kapuival együtt újrafelhasználható a nagyjátszótér megújításakor. A Deák F. u 81. sz mögötti játszótér burkolatai 

megújulnak. A nehezen fenntartható homokburkolat helyett ütéscsillapító öntött gumiburkolat épül. A játszótér az 

új sétány felől is megközelíthető lesz a nyugati kapu áthelyezésével.  

A játszótértől délre fekvő aszfaltozott ping-pong kert szintén megújul. Új asztalok, pihenőpadok, hulladékgyűjtők 

és egy ivókút szolgálja a fiatalok időtöltését. Burkolatainál a meglévő alépítmények lehetőség szerinti 

felhasználása a cél, melyre új aszfaltterítés készül. A kert aszfaltburkolatára geometrikus felfestések készülnek. 

Új pihenőkert épül a Rózsa u. 48. sz. mögötti területen, a vadgesztenye fák mellett. Főleg az idősebb korosztály 

pihenését és szórakozását szolgálják az elhelyezésre kerülő sakkasztalok és kerti ülőkék. A kert köré díszes 

virágágy készül.  

A területen jellemző áttaposások megszűntetését szolgálják a meglévő beton lapok felhasználásával épülő 

pixeles járdafelületek. 

A Király utcai csatlakozás előterében teljes egészében megújul a nagyjátszótér. Koncentrált formában kerülnek a 

meglévő és az új játszóeszközök elhelyezésre.  

Új játszóeszközök: talajszintbe épített köztéri trambulin, családi hinta mama és baba ülőkével, forgótányér a 

nagyok számára. 

Új padok, hulladékgyűjtők és ivókút szolgálja a kulturált időtöltést. Burkolatai megújulnak. Színes ütéscsillapító 

öntött gumiburkolat készül a játszóeszközök alatt. A közlekedőfelületek játékos mintájú festett aszfaltburkolatot 

kapnak. 

A burkolati alépítményekből kikerülő felesleges földmennyiséget a játszótér vizuális zárására felhasználva 1-1,5 

m magas dombok készülnek. A túlzott besugárzástól előnevelt fák ültetésével védekezünk. A közbiztonság 

javítása érdekében a bejárat előterébe új lámpatestek épülnek. 

Bazalt nagykockából épített kiemelt ágyások sajátos karaktert kölcsönöznek az újpesti lakótelepek számára, 

melyek a Király utcában is megtalálhatóak. Ezekből a szerkezetekből kiindulva, kör alaprajzi formában látványos 

virágágyások épülnek vegyes fajtaszelekcióval. 

Meglévő növényzetét tekintve átfogó kezelést kell végrehajtani, mely során a száradó balesetveszélyes egyedek 

kivágásra kerülnek. A viharvert töredezett és lehajló ágakat le kell vágni, a sebeket gombaölő szerrel szükséges 

kezelni.  
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Távlati célként az intenzív virágágyások és a megújuló zöldfelületek számára automata öntözőrendszer fog 

kiépülni. 

 

5. BURKOLATOK ÉS SZEGÉLYEK 

 A parkI úthálózatának megújítása során a rossz állapotú aszfaltburkolatok megújításra kerülnek, új járdák 

készülnek kerti szegéllyel és aszfalt burkolattal. A nagyjátszótéren színes festéssel ellátott aszfalt burkolatok 

készülnek, melyek szintén kerti szegéllyel határoltak.  

Az új sétány zökkenőmentes kivitelű térkővel, kerti szegéllyel készül, szolid melír mintázattal. A meglévő kis 

játszótér körüli járda átépül. Aszfaltburkolata a fősétány irányába kiegészítésre kerül.  

A játszótereken a játszóeszközök alatt EPDM ütéscsillapító gumiburkolat készül, betonszürke kerti szegéllyel, a 

meglévő szegély kiegészítésével. 

 

B1 Beton térkőburkolatú fősétány - burkolattükör készítésével: 

- 22,6x19,2x8 cm, 19,2x15x8 cm, 19,2x11,3x8 cm nem antikolt térkő sétányburkolat gyalogosforgalom számára, 

OH besöpréssel, 2%-os oldalesésben építve, zökkenőmentes kivitel,  

(Jav. típus: Semmelrock Appia Antica - kombi/szürke)  

- 3 cm 2/5 dolomit zúzalék fektetőágy 

- 10 cm 0/22 dolomit zúzalék teherhordó alap  

- 15 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap  

- 1 rtg. geotextilia jav. típ.: Typar SF 37 

- tömörített altalaj (Trγ>90%) 

 

B1 Beton térkőburkolatú fősétány építése teherhordó alappal - burkolattükör készítésével (Rózsaliget köz 

csatlakozásánál): 

- 22,6x19,2x8 cm, 19,2x15x8 cm, 19,2x11,3x8 cm nem antikolt térkő sétányburkolat gyalogosforgalom számára, 

OH besöpréssel, 2%-os oldalesésben építve, zökkenőmentes kivitel, (Jav. típus: Semmelrock Appia Antica - 

kombi/szürke)  

- 3 cm 2/5 dolomit zúzalék fektetőágy 

- 20 cm ckt4 teherhordó alap  

- 15 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap  

- 1 rtg. geotextilia jav. típ.: Typar SF 37 

- tömörített altalaj (Trγ>90%) 
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B2/1 Aszfalt burkolat építése – kopóréteg építése meglévő alépítményen: 

- hengerelt aszfalt burkolat készítése 4 cm vtg. bitumenes kopóréteggel tömörítve AC-8 aszfaltból 

Az alépítmény és meglévő szegély megtartása megfelelőség esetén lehetséges, kivitelezői vizsgálatot 

követően! 

 

B2/2 Aszfalt burkolat - burkolattükör készítésével: 

- hengerelt aszfalt burkolat készítése 3 cm AC-8 és 4 cm vtg. bitumenes kopóréteggel tömörítve AC-11 aszfalból, 

- 15 cm CKT soványbeton alap 

- 15 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap  

- 1 rtg. geotextilia jav. típ.: Typar SF 37 

- tömörített altalaj 

 

B3/1 Ütéscsillapító rugalmas játszótéri burkolat - burkolattükör készítésével: 

(1,3 m max. esésmagasságig) 

- 15 mm EPDM mikrogranulátum kopóréteg különböző színekben 

 vízteresztő kivitel 

- 40 mm vtg. mm vtg. SBR rugalmas bázis réteg  

 (újrahasznosított gumiabroncs örlemény) 

- 10 cm 5/20 dolomit fagyálló teherhordó alap  

- 25 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap  

- 1 rtg. geotextil (136 g/m2 - Typar SF 40) 

- tömörített altalaj (Trγ≥90%, E₂>40 MN/m²) 

(Jav. típ.: Alsasafe, Playtop, Recortan v. ezekkel egyenértékű gumiburkolat) 

 

B3/2 Ütéscsillapító rugalmas játszótéri burkolat - burkolattükör készítésével: 

(1,6 m max. esésmagasságig) 

- 15 mm EPDM mikrogranulátum kopóréteg különböző színekben 

 vízteresztő kivitel 

- 50 mm vtg. mm vtg. SBR rugalmas bázis réteg  

 (újrahasznosított gumiabroncs örlemény) 

- 10 cm 5/20 dolomit fagyálló teherhordó alap  

- 25 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap  

- 1 rtg. geotextil (136 g/m2 - Typar SF 40) 

- tömörített altalaj (Trγ≥90%, E₂>40 MN/m²) 

(Jav. típ.: Alsasafe, Playtop, Recortan v. ezekkel egyenértékű gumiburkolat) 
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B3/3 Ütéscsillapító rugalmas játszótéri burkolat - burkolattükör készítésével: 

(3,0 m max. esésmagasságig) 

- 15 mm EPDM mikrogranulátum kopóréteg különböző színekben 

 vízteresztő kivitel 

- 100 mm vtg. mm vtg. SBR rugalmas bázis réteg  

 (újrahasznosított gumiabroncs örlemény) 

- 10 cm 5/20 dolomit fagyálló teherhordó alap  

- 25 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap  

- 1 rtg. geotextil (136 g/m2 - Typar SF 40) 

- tömörített altalaj (Trγ≥90%, E₂>40 MN/m²) 

(Jav. típ.: Alsasafe, Playtop, Recortan v. ezekkel egyenértékű gumiburkolat) 

 

B4 Játszótéri homok burkolat építése - burkolattükör készítésével 

- 40 cm sárga bányahomok terítése 

- 1 rtg. geotextil (136 g/m2 - Typar SF 40) 

- tömörített altalaj 

 

B5 Beton elemes lapburkolat építése - meglévő burkolat felhasználásával - burkolattükör készítésével: 

- 40x40x4 cm beton lapburkolat fektetése 2 cm kiemeléssel, gyepfugák esetében termőtalaj feltöltéssel 

gyepvetéssel 

- 2 cm NZ 2/4 fektetőzúzalék 

- 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap  

- 1 rtg. geotextilia (136g/m²) jav. típ.: Typar SF 40 

- tömörített altalaj (Trγ>90%) 

 

SZEGÉLYEK 

S1 antracit beton kertiszegély - munkagödör készítésével: 

- 100x20x5 cm antracit színű beton kerti szegély egyenes tetővel  

- C12/15-24/F2 beton sávalap (0,05 m3/fm) 

- 10 cm  20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap  

- 1 rtg. geotextilia jav. típ.: Typar SF 37 

- tömörített altalaj (Trγ>90%) 

 

S1/2 Szürke beton kertiszegély - munkagödör készítésével: 

- 100x20x5 cm betonszürke színű beton kerti szegély egyenes tetővel  

- C12/15-24/F2 beton sávalap (0,05 m3/fm) 

- 10 cm  20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap  
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- 1 rtg. geotextilia jav. típ.: Typar SF 37 

- tömörített altalaj (Trγ>90%) 

 

S2 Kiemelt bazalt növénykazetta körszegély és szegélykiegészítés építése - munkagödör készítésével 

meglévő kockakőből Király utcai csatlakozás mentén: 

- 40 cm magasságban épített 18/20 betonba ágyazott bazalt nagykocka oldalfal, kültéri flexibilis hézagkitöltéssel,  

- nagy sűrűségű polietilén (HDPE) dombornyomott drénlemez hátfalterítés 

geotextillel kasírozva (pl.: Hamnap Iso-Drain 8 Geo 0,6) 

- 30 cm mély C20/25-24/F2 beton alaptest (0,2 m3/fm) 

- 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap  

- tömörített altalaj (Trγ>90%) 

 

S3 - Újrahasznosított műkő elemes ülőfal ismételt beépítése - alapgödör ásásával 

- 40x40x45 cm tisztított ép, repedésmentes válogatott falelemek (meglévők felhasználásával) 

- 30 cm mély  C20/25-24/F2 beton alaptest (0,18 m3/fm) 

- nagy sűrűségű polietilén (HDPE) dombornyomott drénlemez hátfalterítés 

geotextillel kasírozva (pl.: Hamnap Iso-Drain 8 Geo 0,6) 

- 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap  

- tömörített altalaj (Trγ>90%) 

 

S4 Tűzihorganyzott acélszegély - munkagödör készítésével: 

- 2000x200x5 mm horganyzott acélszegély 1m-ként hegesztett acél fülekkel 

- C 20/25-24-F2-XF3 beton sávalap (0,065 m3/fm) 

- 10 cm  20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap  

- 1 rtg. geotextilia jav. típ.: Typar SF 37 

- tömörített altalaj (Trγ>90%) 

 

S5 Süllyesztett bazalt nagykocka szegély építése - munkagödör készítésével meglévő kockakőből 

(pihenőkertben és ping- pong kertben)  

- 18/20 bazalt nagykocka C12/15-24/F2 beton sávalapba építve (0,14 m3/fm) 

- 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap  

- tömörített altalaj (Trγ>90%) 

 

S6 Kiemelt homokozószegély építése - munkagödör készítésével: 

- 30 cm széles, 30 cm magas C30/37- 08/F2 fagy és sóálló kiemelt homokozószegély szerkezet helyszíni íves 

zsaluelemekkel zsaluzva, 30 cm mélyen alapozva, 1,0 cm-es élletöréssel (korongos csiszolással), átlagosan 2 m-

enként dilatációképzéssel, flexibilis kültéri hézagkitöltéssel, visszacsiszolt felülettel.  
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- 30 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap  

- 1 rtg. geotextilia (136g/m²) jav. típ.: Typar SF 40 

- tömörített altalaj (Trγ>90%) 

 

6. KÜLTÉRI BERENDEZÉSEK ÉS MŰTÁRGYAK  

A parkban új hulladékgyűjtők és padok kerülnek kihelyezésre, melyek egységes megjelenésükkel, funkcionális 

kialakításukkal, igényes anyaghasználatukkal lehetővé teszik a kulturált pihenést, valamint erősítik a park 

rekreációs funkcióját. 

Az új sétány mentén – a lakókat nem zavaró pontokon – pihenésre alkalmas felületek létesülnek, a játszótéren, 

ping-pong kertben szintén azonos bútorcsaládból származó berendezések kerülnek elhelyezésre. 

 A hulladékgyűjtők egy része felújított állapotban visszakerül a járdák mellé. 

TERVEZETT HAGYOMÁNYOS TÁMLÁS PAD (MM CITÉ VERA LV 171T (ACÉL SZÍN: RAL 7016)) 

Tüzihorganyzott, porfestett kerti pad, 1,80x0,82 m, kezelt trópusifa ülőfelület és gömbvas háttámla. Rögzítése 

beton pontalaphoz (C 20/25-24-F2-XF3 0,064 m3/db) önfeszítő dübelekkel. /új sétány mentén/     

 

TERVEZETT HULLADÉKGYŰJTŐ (VÁROSSZÉPÍTŐ - FORRÁS SZEMÉTGYŰJTŐ (ACÉL SZÍN: RAL 7016)) 

Acél szerkezetű, kör alaprajzú hulladékgyűjtő, zsákos kivitel. Palást anyaga 2 mm-es acéllemez, tüzihorganyzás 

után porfestve. Belső űrtartalom 75 liter, súlya 42 kg, magassága 80 cm. Rögzítése beton pontalaphoz (C 20/25-

24-F2-XF3 0,027 m3/db) 
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TERVEZETT FINOMBETON ASZTALOK (ESCOFET – PRAT)  

Előregyártott beton/műkő sakkasztal min. C30/37- 08/F2 fagy- és sóálló beton, magas minőségű, repedésmentes 

betonfelület, hidrofobizáló impregnálással, beton alaptestekre rögzítve (C 20/25-24-F2-XF3 0,064 m3/db) 

  

 

TERVEZETT KERTI ÜLŐKE (MM CITÉ VERA LV 252 - 60 CM (ACÉL SZÍN: RAL 7016))  

60x0,82 m, gömbvas ülőfelülettel és háttámlával. Rögzítése beton pontalaphoz (C 20/25-24-F2-XF3 0,064 

m3/db) önfeszítő dübelekkel.  
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IVÓKÚT 

Acél szerkezetű, porfestett és rozsdamentes felépítményű ivókút csatlakozások kiépítésével, akna építésével. 

Jav. Típ.: Városszépítő Csongor (acél szín: RAL 7016). A fel nem használt vizeket a legközelebbi zöldfelületben 

kialakított geotextíllel talajtól elválasztott 0,5 m3 kulé szikkasztókútba kell vezetni. 

 

 

7. ZÖLDFELÜLETEK, NÖVÉNYESÍTÉS 

 

A tervezési terület határain belül az összes zöldfelület megújításra kerül. A jelenleg gyepes felületek a talaj felső 

rétegének eltávolítása után újból füvesítve lesznek, a faállomány egy része a vizsgálatok alapján kivágásra és 

cserére kerül, emellett az új virágágyások létesítésével a zöldfelületek használati- és élvezeti értékének 

növekedése várható a parkban.  

 

FÁK TELEPÍTÉSE 

A fapótlás, és a területen fatelepítés őszi vagy tavaszi vegetációs időszakban történhet. A telepítést követő 

lombfakadásig a növények teljes eredése a kivitelező felelősségét képezik. A meglévő közművezetékek 

pozícióinak relatív bizonytalanságai miatt  azoknál a fáknál ahol a kézi ültető gödör kitermelése során a tervezett 

fa törzsétől 1,5 méteren belül közmű helyezkedik el, ott műanyag közművédő gyűrű illetve gyökérszegély 

alkalmazása válhat szükségessé. (anyaga: PE lemez, mérete: 10 m x 60-100 cm x  2mm / tekercs, pl. Bauplast) 

Fák telepítéséhez 1x1x1 méteres ültetőgödör ásása szükséges. A humuszban gazdagabb felső talajréteget 

tegyük külön a humusz- és tápanyagszegény altalajtól. Később a betemetéskor a feltalaj kerül alulra a 

gyökerekhez. Alsó réteget lazítsuk fel. Alaptrágyázáskor az altalajt keverjük össze érett istállótrágyával vagy 

komposzttal. Friss trágya nem megfelelő, mert a gyorsan bomló szerves anyag a gyökerek rothadását okozza!  

A gödörben annyi föld legyen, hogy a beléhelyezett növény gyökérnyaka a talajszintbe, vagy 2-3 cm-rel fölé 

kerüljön. Az esetleg a gyökérnyak fölé nőtt felesleges mellékgyökereket távolítsuk el. Ha a földlabdát 

(szabályosan) a földben lebomló jutazsákba vagy hálóba csomagolták, a csomagolóanyaggal együtt tegyük a 
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gödörbe, majd bontsuk ki és terítsük szét. Ezután temessük be. Ha a földlabda el nem bomló anyagból készült, 

távolítsuk el, hiszen az akadályozná a gyökérfejlődést.  

 

Teljes visszatemetés előtt öntözzük be a növényt. Tavaszi ültetéskor (ha száraz a föld ősszel is) a gyökereket 

még a gödör teljes betemetése előtt 1-2 vödör vízzel beiszapoljuk, s csak utána temetjük be teljesen. 

Földlabdás növények karózásánál nem tudjuk a karót a törzs közeléhez rakni, mert könnyen megsérthetnénk a 

gyökereket. Ilyenkor kettő vagy három karót kell a földlabdán kívülre leverni, és azokhoz rugalmas anyaggal 

kipányvázni a törzset. A fa törzsét kikötözés előtt tekerjük körbe jutazsákkal, nehogy a pányva felsértse a kérgét.  

 

GYEPESÍTÉS  

A gyepesítést vetéssel végezzük, nagy felületen, gondosan előkészített, tápanyaggal dúsított, tőzeggel és 

homokkal lazított magágyba gépi úton. A frissen gyepesített felületek mellett a korábban létesített, de rossz 

minőségű felületek felújítása is ezzel módszerrel történik.  

A fősétány indításánál illetve a találkozóhely favermeinél évelők és egynyári virágágyakat hozunk létre cserepes 

minőségű növényanyag felhasználásával. A növényzet fenntartásánál elsődleges szempont a rendszeres 

gyommentesítés és az öntözés. Az esetlegesen elhalt töveket rendszeresen pótolni kell.   

 

SZÜKSÉGES PARKFENNTARTÁSI MUNKÁK 

Fák fenntartása: 

A tervezett ültetés után szükség lehet a gyenge részek, a vékony gallyak eltávolítására valamint alakító 

metszésre. Száraz időben a fákat öntözni kell a törzsük körül kialakított mélyedésben. Szükség lehet a fák 

kártevők elleni védelmére is megfelelő rovarölő szerekkel. El kell végezni a fák koronaalakító metszésén kívül az 

ifjító metszést is. A sérült, vagy beteg ágakat szakszerűen el kell távolítani, a sebeket kezelni kell arra megfelelő 

sebkezelőkkel. 

Elvégzendő további feladatok: 

- Ifjító metszés télen, koratavasszal szükség szerint 

- Talajlazítás szükség szerint 

- Alakító metszés tavasz végén szükség szerint 

- Talajjavítás és tápanyag utánpótlás ősszel, szükség szerint 5 évig évente 

- Karók pótlása, átkötözés késő ősszel 5 évig 

- Tányérozás 5 évig szükség szerint 

- Sebkezelés szükség szerint 

- Növényi hulladék gyűjtése és elszállítása 

 

Gyepfelületek fenntartása: 

Fontos szempont az ápolási munkák során, hogy a gyeptakaró zártsága, újrasarjadó képessége nagy legyen. A 

gyomok ellen mechanikusan (kaszálással), és vegyszeres kezeléssel lehet védekezni. A fenntartási munkálatok 
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másik fontos eleme a műtrágyázás. Időpontjának igazodnia kell az első kaszálás időpontjához. A foszfor és a 

kálium talajba történő visszapótlása a legfontosabb. A fenntartási munkák közül a felülvetést is érdemes 

megemlíteni. Erre kiritkult, kikopott gyepfelszín esetén lehet szükség. 

 

Elvégzendő további feladatok: 

- Tavaszi levegőztető gereblyézés, hulladékgyűjtéssel és elszállítással 

- Hengerelés tavaszig maximum 3 alkalommal 

- Műtrágyázás szükség szerint tavaszig 

- Lombgereblyézés szükség szerint ősszel 

- Gyepszellőztetés szükség szerint 

- Felülterítés szükség szerint 3 évente 

- Sarabolás tavasszal 2 alkalommal gyomosodás csökkentésének céljából 

- Vegyszeres gyomirtás szükség szerint 

- Tavaszi talajlazítás  

 

KIVITELEZÉSI KÖVETELMÉNYEK 

Az anyagok minőségi megfelelőségét, szállítását és a tárolását a következő szabványoknak megfelelően kell 

végezni és igazolni: 

- MSZ 12170:1997, (Díszfaiskolai termékek követelményei) 

- 12172:1998, (Díszfák és díszcserjék közterületi fásításra) 

Földlabdás díszfa ültetése a kiírásban megadott méretben, három oldalról támrudazva történjen. A faültetést 

beöntözéssel, koronaalakító metszés elvégzésével kell végrehajtani, támrudakat elhelyezni, víztányért készíteni. 
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8. MUNKA- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM 

 

Az építési munkálatok során a következő jogszabályokat kötelezően alkalmazni szükséges: 

- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény es a végrehajtására kiadott 5/1993.(XII.26.) MuM 

rendelet 

- 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EuM együttes rendelet az építési munkahelyen es az építési folyamatok során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

- 2/2002. (II. 7.) SZCSM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének 

tanúsításáról 

- 65/1999. (XII. 22.) EuM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 

használatának minimális biztonsági es egészségvédelmi követelményeiről 

- 2/1998. (I. 16.) MuM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági es egészségvédelmi jelzésekről 

- 3/2002.(II.8.) SzCsM-EuM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális 

szintjéről 

- 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök es használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről   

- 21/1998.(IV.17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről es megfelelőségének tanúsításáról 

- 2/1972. (I. 25.) KPM rendelet a Közlekedési Balesetelhárító es Egészségvédő Óvórendszabály IV. 

(Anyagmozgatás es -tárolás) fejezetének kiadásáról 

- 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

- 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

 

   

 


